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I. CZESC OPISOWA.
1. Opis ogdlny przedmiotu zamowienia.
1.1. Przedmiot zamowienia.
Przemiotem zamowienia jest opracowanie kompetnej dokumentacji projektowe;j sieci kanalizacji
sanitarnej i oczyszczalnig $ciekow dla miejscowosci Leonow i Ryczotek gm. Katuszyn wraz z
wymaganymi pozwoleniami, zezwoleniami i uzgodnieniami wymaganymi prawem oraz budowa
kanalizacji sanitarnej i oczyszczlani Sciekow zgodnie z opracowanym projektem.
W zakres zaméwienia wchodzi:
- Wykonanie dokumentacji projektowej w tym:
» opracowanie koncepcji budowy i uzyskanie jej akceptacji przez Zamawiajgcego
* opracwania geodezyjne i geologiczne konieczne do sporzadzenia dokumentacji
* pozwolenia wodnoprawne,
* projekty budowlane,
* uzyskanie pozwolenia lub zgtoszenia budowy,
* projekty wykonawcze
« inne projekty, ktore wynikaja z przepisoéw prawa niezbgdne do prawidtowego wykonania zadania,
* specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robéot budowlanych
 harmonogram rzeczowo-finansowy.
- Wykonanie robot budowlanych zgodnie z zaakceptowang przez Zamawiajacego dokumentacja
projektows,
- Wykonanie rozruchu oczyszczalni $ciekow,
- Wykonanie rozruchu zbiornikowych przepompowni §ciekow,
- Przygotowanie dokumentacji do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,
- Uzyskania pozwolenia na uzytkowanie inewstyciji,
- Przeprowadzenie szkolenia obstugi,
- Wykonanie instrukcji eksploatacji oraz instrukcji obstugi, obiektow 1 konserwacji urzadzen
niezb¢dnych dla prawidtowej eksploatacji,
- Wykonanie dokumentacji powykonawczej,
- Wykonanie tablic informacyjnych i pamigtkowych,
- Wykonanie oznakowania obiektow 1 instalacji,
- Petnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robot,
- Zapewnienei obstlugi geodezyjnej w trakcie wykonywania robot budowlanych,
- Przeprowadzenie badan 1 odbioréw wykonanych robot
- Serwisowanie kanalizacji, oczyszczalni Sciekow i1 przepompowni §ciekow w okresie gwarancyjnym.
Na etapie koncecji wykonawca jest zobowigzania uszczegodtowi€ rozwigzania zawarte w niniejszym
programie funkcjonalo-uzytkowym. Dopuszcza si¢ wprowadzenie innych rozwigzan pod
warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiajacego.
W zakresie zamierzenia budowlanego wchodzi zaprojektowanie 1 wybudowanie odcinkow
kanalizacji sanitarnej (odgalezienia boczne) do granic pasa drogowego umozliwiajgcych odbior
$ciekow sanitarnych z przylegltych do drogi publicznej posesji zabudowanych i niezabudownych
przeznaczonych pod zabudowe.
Przytacza kanalizacji sanitarnej na terenach dziatek prywatnych nie sg ujete w zakresie niniejszego
opracowania, Projektowanie 1 budowa przytaczy bedzie wykonana przez wiascicieli dziatek.



-5-
1.3. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ i zakres robot.
Planowane jest zaprojektowanie i wybudowanie w petni funkcjolanej oczyszczoalni Sciekow spetniajacej
wszystkie wymagania stawiane tym obiektom uwzglednijac niskie koszty eksploatacji i niezawodnos$¢
pracy. Oczyszczalnia $ciekow powinna pracowa¢ w technologi niskoobcigzonego ztoza zraszanego.
Oczyszczalania $ciekdw ma zapewnia¢ oczyszczanie SciekOw w stopniu spetniajgcym aktualnie
obowigzujacym wymaganiom. Oczyszczalnia ma zepewni¢ mozliwos$¢ oczyszczenia §ciekow bytowo-
gospodarczych powstatych na terenie objetym opracowaniem uwzglgdniajac perspektywe nowej
zabudowy przylegtych dziatek. Obecnie miejscows¢ Leondéw liczy okoto 200 mieszkancow, a potudniowa
cze$¢ miejscowosci Ryczotek ma okoto 40 mieszkancow.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej ma pracowac¢ w ukladzie grawitacyjno-pompowym. Nie dopuszcza si¢
stosowania kanalizacji w systemie podcisnieniowym. Na trasie kanalizacji przewidziano conajmniej
cztery przepompownig $ciekow (w tym jedna na terenie oczyszczalni). Dopuszcza si¢ (W porozumieniu
Z Zamawiajacym) mozliwos$ci zastosowania innej ilosci przepomowni $ciekow.
Podane powyzej parametry nalezy traktowaé jako warto$ci orientacyjne, ostateczne wielkos$ci
zostang okreslone w projekcie budowlanym.
Zrzut $ciekdéw z terenu objetego niniejszym zadaniem przewidziano do istniejagcego rowu
melioracyjnego znajdujacego si¢ na dzialce 453 na gruntach obrgbu wsi Olszewice gm. Katuszyn.
Dopuszcza si¢ (W porozumieniu z Zamawiajgcym) mozliwos$¢ wybrania innego odbiornika
oczyszczonych §ciekow.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej realizowana bedzie w pasach drog gminnych i na terenie 0sob
prywatnych.
Zbiornikowe przepompownie $ciekow winny znajdowac si¢ w poboczach dr6g. W czesci graficzne;j
wskazano potencjalne miejsce usytuowania przepompowni sciekow (we wskazanych miejscach
zostaly juz wykonane przylacza energetyczne dla przepompowni ktére nie zostaty wybudowane
wg niezrealizowanego projektu z 2014r). Dopuszcza si¢ mozliwosci wykonania dodatkowych
przepompowni na terenach innych dziatek po uzyskaniu stosownych zezwolen i akceptacji
Inwestora.

Przewidywany zakres rzeczowy inwestycji:
- budowa oczyszczalni Sciekow wraz z infrastrukturg techniczng - kpl.

- budowa kanatow grawitacyjnych gtéwnych o przewidywanej dtugosci okoto 3000 m,

- budowa kanatéw grawitacyjnych bocznych do granic pasa drogowego umozliwiajacy odbior sciekow
z okoto 85 szt przylegtych posesji,

- budowa zbiornikowe przepompownie $ciekOw wraz z niezbedng infrastukturg techniczng - min. 4 kpl.

- budowa rurociagéw ttocznych o przewidywanej dtugosci okoto 2000 m.

- odbudowa konstrukcji nawierzchni drog i zjazdow
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1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia.

Budowa oczyszczalnia $ciekow planowana jest na cz¢sci dziatki 413 w miejscowosci Leondw gm.
Katuszyn. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ lokalizacji oczyszczalni na innych dziatkach po
wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Zrzut oczyszczonnych Sciekdw przewidziano do
rowu melioracyjnego usytuowanego na dziatce 493 obrebu wsi Olszewice gm. Katuszyn.
Kanalizacja sanitarna usytuowana bedzie na gruntach miejscowosci Leondéw, Ryczotek i Olszewice.
Umozliwia¢ bgdzie odprowadzenie Sciekow sanitarnych z posesji w miejscowosci Leonow oraz
czesciowo z potudniowej czesci zabudowy w miejsocowsci Ryczotek. W czesci graficznej
wskazano obszar z istniejaca zabudowa z ktorego projektowana kanalizacja sanitarna wraz

z oczyszczalnig winna umozliwi¢ odprowadzenie i oczyszczenie §ciekOw.

Zgodnie Prawem Ochrony Srodowiska naktada sie obowiazek przeprowadzenia postepowania w
sprawie oceny oddziatywania planowanych inwestycji na §rodowisko dla przedsigwzig¢ mogacych
zanaczaco oddziatywac na srodowisko. Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko z dnia 10.09.2019 r (Dz.U. poz.
1939) §3.1 ust. 79 realizowana inwestycja kwalifikuje si¢ jako inwestycja mogaca potencjalnie
znaczgaco oddziatywaé na srodowisko. Z uwagi na przewidywany zakres inwestycji obejmujacy
budowe sieci kanalizacji sanitarnej od dtugosci powyzej 1 km oraz budowy oczyszczalni $ciekow
Wykonawca zboowigzany bedzie do uzyskania Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacj¢ przedsiewzigcia.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie na ktérym nie jest uchwalony miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego. Wykonanwca zobowigzany jest do uzyska¢ Decyzj¢ o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Inwestycja bedzie zlokalizowana w granicach Minskiego Obszaru chronionego Krajobrazu.
Wykonanwca podczas projektowania i realizacji inwestycji winien spetni¢ wszystkie wymagania

i zasady obowigzujacych na tym obszarze.

Inwestcja nie znajduje si¢ na terenach bezposrednio zagrozonych powodzia (ustalono na podstawie
danych z map zagrozania powodziowego dostepnych na www.wody.isok,gov.pl).

Wymagane bedzie uzyskanie pozwolen wodnopranych na budowg urzadzenia wodnego w postaci
wylotu do rowu, odbidr 1 oczyszczzanie $ciekdw, wprowadzenie $ciekdéw do urzadzen wodnych,
przekroczenie przewodami kanalizacyjnymi ciekéw oraz uzgodnien skrzyzowan z rowami
melioracyjnymi.

Dokumentacja projektowa musi by¢ uzgadniana i akceptowana przez Zamawiajacego na kazdym
etapie jej wykonania. Zastosowane rozwigzania muszg gwarantowa¢ wysoka trwatos¢ i sprawnosc,
gwarantowac stopien oczyszczania $ciekow, odpornos$ na korozje w srodowisku $ciekow i

niezawodnos$¢ odprowadzenie SciekOw sanitarnych z terenu objetego opracowaniem.



-7-
1.4 Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Inwestycja obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji sanitarnej wraz oczyszczalnig sciekow
umozliwiajacej odprowadzenia i oczyszczanie $ciekow sanitarnych z terenu miejscowosci Leonow i
czesciowo z miejscowosci Ryczotek gm. Katuszyn. Scieki sanitarne zostana oczyszczone w
przewidzianej do wybudowania oczyszczalni §ciekow.

Zrzut oczyszczonych sciekow z terenu objetego niniejszym zadaniem przewidziano do rowu
melioracyjnego znajdujacego si¢ na dzialce 453 w miejscowosci Olszewice gm. Katuszyn.

1.5 Szczegélowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.
1.5.1. Wymagania w stosunku do sieci kanalizacji sanitarnej.

Sieci kanalizacji sanitarnej odprowadza¢ beda $cieki w sytemie grawitacyjnym do zbiornikowych
przepompowni $ciekow. Sieci kanalizacji grawitacyjnej winny by¢ wykonane z rur PVC-U SN8

o $ciankach litych zgodnyc z wymaganiami normy PN-EN 1401-1. Potaczenia rury PVC-U na
uszczelkg gumowa. Dopuszcza si¢ wykonania odcinkow sieci kanalizacyjnych metoda przewiertu

z zastosowaniem rur PE100 typ RC zgodnych z wymaganiami normy PN-EN 12201-2. Potaczenia
rur PE100 typ RC wykona¢ metoda zgrzewania doczotowego. Minimalne §rednice prrzewodow:
kanat glowny 200 mm, kanaty boczne do granic posesji 160 mm. Przewody utozy¢ zachowujac
normatywne spadki przewodow. Glebkos¢ posadowienia przewodow powinna zagwarantowac
mozliwo$¢ odprowadzenia $ciekdw sanitarnych z istniejacych posesji. Gtgboko$¢ utozenia sieci
kanalizacji sanitarnej powinna nie przekracza¢ 4 m p.p.t.

Na trasie gldéwnego kanatu sanitarnego zlokalizowane begdg studzienki kanalizacyjne umozliwiajace
podiaczenie kanaléw bocznych lub innych kanatow gtownych. Nie dopuszcza si¢ mozliwosci wykonania
potaczen kanatéw bocznych z pominigciem studzienek kanalizacyjnych np. za pomoca trojnikow.

Na potaczenia gldwnych sieci kanalizacji sanitarnych i odleglosciach do 100m nalezy zastosowac
studzienki rewizyjna z tworzyw sztucznych o $rednicy 1000 mm. Pomiedzy studniami rewizyjnymi
?@1000 nalezy zastodowa¢ studzienki inspekcyjna z tworzyw sztucznych o $rednicy 425 mm.
Konstrukcja studzienki rewizyjnej 1000 sktada ma si¢ z trzech podstawowych elementow
wykonanych z PE lub PP: kinety (podstawa studzienki), pierscieni dystansowych lub rury

trzonowej (tworzacych komin studzienki) oraz stozka (aby mozna bylo zastosowac zwieficzenie).

W sktad zwienczenia wchodzi wlaz zeliwny klasy D400 uktadany bezposrednio na betonowym
pierscieniu odcigzajacym.

Konstrukcja studzienki ¢p425 sktada si¢ z trzech podstawowych elementéw wykonanych z PE lub PP:
kinety (podstawa studzienki), rury karbowanej stanowigcej komin studzienki i zwienczenia.

W sktad zwienczenia wchodzi wlaz zeliwny wtaz zeliwny D400 do rury teleskopowe;j i rura teleskopowa

Klasy zwienczen studzienek kanalizacyjnych powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 124.
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Studzienki rewizyjne $1000 i studzienki inspekcyjne ¢425 powinny spelnia¢ wymagania normy
PN-EN 13598-2.
W szczegblnosci w elementach uzbrojenia powinny by¢ spetnione warunki:
- zapewnienie szczelnosci w roznych warunkach obcigzeniowych i zgodnych z wymaganiami
normatywnymi na ci$nienie co najmniej 0,5 bar (5,0 m stupa wody)
- zapewnienia zastosowania odpowiednich zwienczen 1 wtazow klasy D400.
- odpornosci chemiczna materialu studzienki oraz ewentualnych uszczelek na $cieki
- wytrzymatoS$ci oraz sity wyporu wody gruntowej
- mozliwo$¢ wykonania podiaczen na dowolnej wysokos$ci studzienki
- mozliwo$¢ jednoczesnych podtaczen lewych 1 prawych w dnie studzienki
- ptynna regulacj¢ wysokosci studzienki
- posiada¢ aprobaty dopuszczajace do stosowania w sieciach kanalizacyjnych oraz w pasie drogowym
Na zakonczeniu odcinkéw glownych kanatow sanitarnych nalezy przewidzie¢ system wentylacji
przewodow kanalizacyjnych np. wentylacj¢ na wtazach studni kanalizacyjnych lub poprzez
przewietrzniki lub odpowierzniki.
Przed odbiorem koncowym nalezyt przeprowadzi¢ sprawdzenie wykonania robot poprzez

kamerowanie oraz probe szczelnosci wykonac¢ w oparciu o norm¢ PN-EN 1610:2001.

1.5.2. Wymagania w stosunku do rurociagéw tlocznych.

Scieki sanitarne zgromadzone w komorze zbiornikowej przepomowni $ciekéw odprowadzane beda
ci$nieniowo za pomoca rurociagu ttocznego do kanatu sanitarnego lub rurociagu ttocznego.

Rurociag tloczny winien by¢ wykonane z rur PE100 PN10 zgodnych z wymaganiami normy PN-EN
12201-2. Potaczenia rur PE100 wykonac metoda zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego.
Przewody rurociagu tlocznego powinny by¢ posadowione ponize strefy przemarzania gruntu.

Przejscia przewodow rurociagu ttocznego pod przeszkodami (rowy, rzeki itp) nalezy zaprojektowac i
wykonac z zastosowaniem rur ostonowych. Usytuowanie oraz rozwigzania techniczne przejs$é nalezy
uzgodni¢ z wihascicielem lub instytucjg ktore ten terne podlega.

Dla wytracenia predkosci przeptywu $ciekdw polaczenie rurociggu ttocznego z kanatem grawitacyjnym
przewiduje si¢ poprzez studzienke rozprezna o srednicy 1000 mm. Jest to studzienka kanalizacyjna

z tworzy sztucznych w ktorej po przez zmiang kierunku przeptywu $ciekow zostaje wytrgcona energia
ttoczonych $ciekow.

W celu prawidlowej eksplatacji rurociggdéw tlocznych na ich trasie nalezy przewidzie¢ studzienki kontolne
umozliwiajace czyszczanie przewodu, a w najwyzch punktach trasy umozliwia¢ automatyczne
odpowietrzenie. Odlegtos¢ pomiedzy studniami kontolnymi nie powinna przekracza¢ 350 m.

Studzienki rozprezne i studzienki kontrolne na rurociggu ttocznym powinny posiada¢ zwienczenia klasy
D400 zgodne z normg PN-EN 124. Studzienki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13598-2.

Wykonany rurocig ttoczny nalezy poddac probie ci$nieniowwj w oparciu o PN-81/B-10725.
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1.5.3. Wymagania w stosunku do przepompowni sciekow.
Niniejsze zadania przewiduje wykonanie min. 4 kpl. (w tym jednej na terenie oczyszczalni
sciekow) bezobstugowych zbiornikowych przepompowni sciekow stanowigce kompletny obiekt
sktadajacy si¢ z ptaszcza pompowni, pomp zatapianych, osprzetu hydrauliczno-mechanicznego i
uktadu sterowniczo - alarmowego.
Dopuszcza si¢ (w porozumieniu z Zamawiajacym) mozliwosci zastosowania wigkszej ilosci
przepomowni $ciekow.
Zbiornik przepompowni stanowi jednoczes$nie komore czerpalno-retencyjng wraz z jej obudows.
Przepompownia wykorzystana jest jako kompletne urzadzenie i montowane w gotowym wykopie.
Zbiornikowa przepompownia $ciekdw powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-EN 12050--
1:2002 ,,Przepompownie $ciekow w budynkach i ich otoczeniu Zasady budowy i badania Czgs¢ 1:
Przepompownie $ciekéw zawierajacych fekalia”
Nie przewiduje si¢ zastosowanie tloczni §ciekow jako rozwigzania rOwnowaznego dla
zbiornikowych przepompowni §ciekdw.
Opis ogolny przepomowi sciekow.

Wszystkie elementy wyposazenia pompowni, majace kontakt ze Sciekami lub agresywna
atmosferg wewnatrz pompowni narazone sg na korozje. W zwigzku z tym przepompownie $ciekow
powinny by¢ wykonywane z materiatdw odpornych na korozje - stali kwasoodporna (wtaz, rurociagi,
kohierze, sruby i nakretki, prowadnice, podpory, kotwy, drabinka, fancuchy do wyciggania pomp,
sonda poziomu), zeliwa pokrytego trwatg farbg epoksydowa (armatura i taczniki elastyczne) oraz
tworzyw sztucznych (elementy wentylacji).

Pompownie powinny by¢ wykonywane zgodnie z ,, Wymaganiami Rozporzadzenia MGPiB w sprawie
bezpieczenstwa i1 higieny pracy w oczyszczalniach $ciekow” (Dz. U. 93.96.438), spethiajac
jednoczesnie wymagania normy PN-EN 752 "Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne. Instalacje
pompowe". Bardzo waznym elementem podnoszacym bezpieczenstwo eksploatacji pompowni jest
wyprowadzenie trzpieni zasuw odcinajacych rurociagi ttoczne tak, aby umozliwi¢ ich zamykanie z
zewnatrz przy wykorzystaniu standardowego klucza do zasuw. Jednoczesnie zastosowaé wlazy
prostokatne co w znaczacy sposob utatwia wycigganie pomp na zewnatrz.

Zastosowac uniwersalne kolana sprz¢glowe z prowadnicami co mozliwi zastosowania pomp
wigkszosci producentdow bez koniecznosci dokonywania zmian konstrukcyjnych w pompowni.
Uktad sterujacy pracg przepompowni wyposazy¢ w standardowo w sterownik mikroprocesorowy
wspotpracujacy z sondg poziomu umieszczong pod lustrem $ciekow, pozwalajaca na cigglty odczyt
poziomu $ciekdéw w pompowni.

Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia duzej pewnosci dzialania systemow kanalizacyjnych,

w przepompowniach $ciekow zamontowa¢ dwie pompy (jedna stanowi peing rezerwe czynng).
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W przypadku wytaczenia pompowni z ruchu na ogo6t niemozliwe jest bowiem odprowadzanie

sciekow z systemu kanalizacyjnego obstugiwanego przez pompownig.

Kazdy sygnat o awaryjnym wytaczeniu pompy lub chociazby o mozliwosci. jego wystgpienia

umozliwia podjecie natychmiastowych dzialan zwigzanych z usunigciem takiego zagrozenia.

Dlatego tez bardzo istotnym elementem wplywajacym na niezawodnos$¢ pracy systemow

kanalizacyjnych wyposazonych w pompownie $ciekOw jest system monitoringu i ostrzegania o

stanach nieprawidlowych.

Zastosowany sterownik telemetryczny powinien by¢ przystosowany do wspotpracy z kartg SIM telefonii

komorkowej (nie dopuszcza si¢ zastosowanie zestawu sterownik mikroprocesorowy i telefonu

komoérkowy). Powinien by¢ tak zaprogramowany, ze moze przesyta¢ dane dotyczace pracy pompowni w

sposob ciggly, na zadanie komputera nadrzednego lub informowac¢ o stanach charakterystycznych

(okreslonych przez uzytkownika) przy wykorzystaniu wiadomosci SMS. Zaréwno przy wykorzystaniu

komputera nadrzgdnego, jak i odpowiedniej wiadomosci SMS (z zewnetrznego telefonu komorkowego)

istnieje mozliwos$¢ zdalnej ingerencji w prac¢ urzadzenia.

System komunikacji powinien dziata¢ na dwa sposoby:

- jako wersja rozbudowana z pobieraniem danych, ich wizualizacjg oraz zapisem w centralnym
komputerze (wymagajaca oprocz modeméw GSM dla kazdej pompowni rowniez komputer z
odpowiednim oprogramowaniem)

- jako wersja prostsza wykorzystujaca wiadomosci SMS do komunikacji (wymagajaca modeméow
GSM dla kazdej pompowni oraz telefonéw komorkowych tej samej sieci dla stuzb
eksploatacyjnych badz serwisowych). W takim przypadku istnieje mozliwos¢ wykorzystania
telefonow komoérkowych w systemie ,,pre-paid” (bez abonamentu).

Obudowa przepompowni sciekow.

Obudowa i1 pokrywa przepompowni $ciekow powinny spetnia¢ nastgpujace warunki:

- wykonana z betonowych elementéw prefabrykowanych z betonu w klasie nie nizszej niz B45,
wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (ponizej 4%) i mrozoodpornego (F-50),

- betonowe elementy wykonane zgodne z normg DIN4034 cze$¢ 1,

- komora pompowni powinna by¢ zgodna z normg PN-EN 1917:2004,

- posiada¢ aprobate techniczng lub znak CE ,

- dno komory wyprofilowane (max. 0,5:1, min. 1 :1) tak aby nie osadzaly si¢ w zadnym jego
miejscu piasek i zawiesiny,

- element denny wykonany jako element monolityczny, o wys. uzytecznej 500 lub 1000 mm,

- poszczegoblne elementy obudowy taczone ze soba przy uzyciu specjalnego kleju do betonu lub na
uszczelki,

- otwory pod rurociagi i przej$cia kablowe wykonane jako szczelne,

- §rednica obudowy zapewnia mozliwo$¢ swobodnego montazu pomp oraz wyposazenia wewnetrznego
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Pompy.

Pompy zastosowane w przepompowni $ciekoOw powinny spetniaé nastgpujace warunki:

- dostosowane do pompowania niepodczyszczonych $ciekow komunalnych, wod opadowych,

- zastosowac pompy z wirnikiem typu vortex lub suprvortex o wolnym przelocie minimum 60 mm.

- korpus pompy z zeliwa powinien by¢ zabezpieczony trwalg farbg epoksydowa odporng na
korozyjne oddzialywanie $ciekow,

- silniki pomp posiadaja obudowe o stopniu ochrony IP68,

- pompy posiadajg zabezpieczenie termiczne umieszczone w komorze silnika,

- pompy sg wyposazone w tancuch wykonany ze stali kwasoodpornej,

Prowadnice, rurociqgi, armatura.

Elementy wyposazenia zastosowane w przepompowni $ciekdw powinny spetnia¢ nastepujace warunki:

- prowadnice pomp powinny by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej wg PN-EN 10088-1,

- w przypadku prowadnic o dlugo$ci powyzej 3 m, w celu usztywnienia konstrukcji, nalezy
zastosowac laczniki posrednie prowadnic, wykonane ze stali kwasoodpornej,

- $rednice rurociggdw (piondéw ttocznych) wewnatrz pompowni nalezy wykonac ze stali kwasoodpornej
wg PN-EN 10088-1 oraz taczone przy wykorzystaniu kolnierzy ze stali kwasoodpornej wg PN-EN
10088-1,

- wszystkie spoiny powinny by¢ wykonane w technologii wtasciwej dla stali kwasoodpornej (metoda
TIG, przy uzyciu glowicy zamknigtej do spawania orbitalnego w oslonie argonowej lub automatu
CNC); wykonane spawy powinny by¢ udokumentowane wydrukiem parametréw spawania,

- jako armatur¢ zwrotna nalezy zastosowa¢ zawory zwrotne kulowe kotnierzowe z kula gumowang (zgodne
z normg PN-EN 12050-4:2002) pokryte trwatg farbg epoksydowsg odporng na dziatanie §ciekow,

- jako armaturg odcinajgcg nalezy zastosowac zasuwy odcinajace klinowe kolnierzowe
migkkouszczelnione z klinem gumowanym, pokryte trwatg farba epoksydowa odporng na dziatanie
Sciekow

- do celow eksploatacyjnych (ptlukanie rurociggu) na przewodzie ttocznym nalezy zastosowa¢ zawor
hydrantowy ZH-52

- zastosowac uszczelki dla potaczen kolnierzowych z gumy odpornej na dziatanie $ciekow,

- zastosowac potaczenia srubowe ($ruby, nakretki, podktadki) wykonane ze stali kwasoodpornej,

- elementy kotwiace konstrukcji nosnej 1 wsporczej do betonu wykonac ze stali kwasoodporne;.

Drabinka i podest.

W przepompowni sciekOw powinny by¢ zamontowane drabinki 1 podest umozliwia zejscie na dno

zbiornika. Drabinke i podest powinny by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej 1 posiada szerokos¢

zgodng z normg PN-80 M-49060 (co najmniej 30 cm).
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Wiaz.

Wilaz zastosowany w przepompowni $ciekéw powinny spetniaé nastgpujace warunki:

- wlaz o wymiarach zapewniajacych swobodne wycigganie pomp zgodnie z Rozporzadzeniem
MGPiB Dz. U. 93.96.438 (uchwyty gorne prowadnic pomp znajdujg si¢ w Swietle wlazu)

- wymiar wlazu i jego zlokalizowanie na ptycie powinny umozliwi¢ swobodny montaz i demontaz
pomp zgodnie z Rozporzadzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438 (uchwyty gorne prowadnic pomp
powinny znajdowac si¢ w §wietle wlazu)

- wlaz wyposazony powinien by¢ wyposazony w blokade uniemozliwiajacg samoczynne jego
zamknigcie w trakcie obstugi pompowni

- powinien by¢ wykonany z materialéw odpornych na korozj¢ w agresywnym srodowisku,
zabezpieczony zamkiem przed otwarciem przez osoby niepowotane

- dla przepompowni zlokalizowanych w pasach drogowych nalezy przewidzie¢ wtady przejazdowe
klasy D400

Polgczenia wyrownawcze.

W celu uniemozliwienia pojawienia si¢ réznych potencjatow i niebezpiecznych napieé na

przedmiotach metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy silnikéw pomp), zastosowac

polaczenia wyréwnawcze. Przewod wyrownawczy prowadzi¢ od punktu do punktu z koncowym
podtaczeniem do gtdéwnej szyny ekwipotencjalnej.

Szafa sterownicza.

Obudowa jest metalowa, malowana proszkowo, posiadajaca stopien ochrony IP 65.

Szafa powinna posiada¢ podwojne drzwi zamykane na zamki z wkladka patentows.

Wyposazenie szafy sterowniczej:

- sterownik mikroprocesorowy wspoétpracujacy z sonda do ciggltego pomiaru zwierciadta sciekow,

- wylacznik gtowny,

- zabezpieczenie zwarciowe dla kazdej pompy,

- zabezpieczenie przecigzeniowe dla kazdej pompy,

- dla mocy silnikow <5,5 kW po jednym styczniku do zalaczenia kazdej z pomp ,a dla mocy
silnikow pomp >5,5 kW - po trzy styczniki,

- przelaczniki pracy pomp automatyczna - reczna z kontrolg suchobiegu-reczna bez kontroli suchobiegu,

- wylaczniki zabezpieczenia termicznego silnikow pomp,

- przektadnik pradowy do pomiaru pradu pobieranego przez pompy,

- grzatka z termostatem,

- gniazdo 230V,

- gniazdo 24V,

- gniazdo 400V,

- przelacznik sie¢ — O agregat

- zasilacz awaryjny z podtrzymaniem dla sterownika i modemu.
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Wymagania dla sterownika:

- sterowanie pracg pomp z zachowaniem odpowiedniej kolejnosci zatgczania i wytaczania pomp
(przetaczanie pomp po kazdym cyklu pracy),

- zadawanie poziomow zalgczania i wylaczania z poziomu terenu przez zmiang nastaw sterownika

- kontrola poziomu maksymalnego (przepetienie) oraz poziomu minimalnego (suchobieg),

- pomiar poziomu $ciekow w zbiorniku z wykorzystaniem sondy z wyjsciem pragdowym 4-20 mA,

- rejestrowanie alarmow 1 komunikatow w zaprogramowanych przypadkach,

- rejestrowanie czasu pracy pomp,

- kontrola otwarcia/zamkni¢cia wlazu i drzwi szafy sterowniczej.

- wyposazenie w panel operatorski (wyswietlacz LCD z klawiaturg) zabudowany na wewngtrznych
drzwiach szafy sterowniczej, umozliwiajacy odczyt aktualnego poziomu $ciekdw w pompowni,

pradu pobieranego przez pracujaca pompe (pompy), czasu pracy pomp wbudowany interfejs
RS485 z zaimplementowanym protokolem MODBUS RTU do podtaczenia komputera PC z
odpowiednim oprogramowaniem,

- wbudowany interfejs RS232 do podiaczenia modemu stacjonarnego lub GSM mozliwo$¢
wysytania wiadomosci SMS pod wybrane numery telefonéw komorkowych (w przypadku
wyposazenia urzadzenia w modem komunikacyjny)

- mozliwo$¢ zapamigtywania komunikatow o zdarzeniach charakterystycznych i awaryjnych

- mozliwos¢ zapamigtywania danych charakteryzujacych prace urzadzenia w okresie co najmniej |
tygodnia (czasy pracy pomp, liczba cykli, pobdr pradu, zuzycie energii elektrycznej, czestotliwosé
wlaczen pomp)

- mozliwos¢ bezposredniego monitoringu pracy urzadzenia (przy wyposazeniu pompowni w
modem komunikacyjny) .

- przygotowanie sterownika do przesytania danych (przesytanie wiadomosci SMS oraz obustronna
transmisja danych oprogramowanie diagnostyczne stuzgce do przesytania komunikatow o stanach
awaryjnych i przedawaryjnych, programowe zabezpieczenie przed przesytaniem nadmierne;j

liczby komunikatow)

1.5.4. Wymagania w stosunku do oczyszczlani Sciekow.

Oczyszczalnie $ciekow nalezy zaprojekowac i wybudowac tak aby spetniata ona wymagania ujgte

W Rozporzedzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 w

wsprawie substancji szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow jakie nalezy spenic¢

przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzeniu wod opadowych lub

roztopowych do wdd lub urzedzen wodnych (Dz.U. z 2019 r poz. 1311).

Najwyzsze dopuszczalne wartosci substancji zanieczyszczanigcych dla oczyszczalni ponizej 2000

RLM wynosza:

- BZTs=40mg O4ll,
- ChZT =150 mg O/I,

- zawiesina ogolna = 50 mg/I.
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Planowane jest zaprojektowanie i wybudowanie w petni funkcjolanej oczyszczoalni Sciekow spetniajace;j
wszystkie wymagania stawiane tym obiektom uwzglednijac niskie koszty eksploatacji i niezawodno$¢
pracy. Oczyszczalnia ma zepewni¢ mozliwo$¢ oczyszczenia Sciekow bytowo-gospodarczych powstatych
na terenie objetym opracowaniem uwzgledniajac perspektywe nowej zabudowy przylegtych dzialek.
Obecnie miejscows¢ Leonow liczy okoto 200 mieszkancow, a potudniowa czgs¢ miejscowosci Ryczotek
ma okoto 40 mieszkancow.
Budowa oczyszczalnia §ciekow planowana jest w miejscowosci Leonow na czgséci dziatki 413.
Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ lokalizacji oczyszczalni na innych dziatkach po wczesniejszym
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
Oczyszczalnia $ciekdw powinna pracowaé w technologi niskoobcigzonego ztoza zraszanego.
Na terenie oczyszczalni przewidziano wykonanie:

- zasilenia energetyczne oczyszczalni §ciekow z istniejacej siecie elektronenegetyczne;j

miejscowosci Leonow

- przepompowni §ciekow

- osadnika wstepnego

- reaktora biologicznego 1 stopnia ze zlozem zraszanym

- reaktora biologicznego 2 stopnia ze zlozem zraszanym

- osadnika wtornego

- zageszczacza osadow

- studzienka pomiarowa z przeptywomierzem

- studzienki do poboru probek $ciekdéw oczyszczonych

- inne niezbedne urzadzeniai przewody technologiczne, sterownicze i energetyczne w tym

o$wietlenie.

Teren oczyszczalni winien by¢ ogrodzony, a na terenie wykonane be¢da drogi z kostki betonowe;j
zapewniajacymu dojaz pojazdéw do wywozu osadow.
Zrzut oczyszczonnych §ciekéw przewidziano do rowu melioracyjnego usytuowanego na dzialce
493 obregbu wsi Olszewice gm. Kaluszyn.

Wszystkie urzadzenia i czynno$ci zwigzane z procesem oczyszczania §ciekOw winny by¢
zautomatyzowane i nie wymagac statego nadzoru. Zastosowane urzedzenia i wyposazenie powinny
byc przystosowane do pracy de Sciekami. Oczyszczalnia powinna posiada¢ programowalny
sterownik ktory ma umozliwia¢ przesytanie danych do centralnego komputera. Wykonawca
zapewni dostep oczyszczalni do sieci internet umozliwiajac staty nadzor wizyjny i monitoring jej
pracy.

W ramach zadania wykonawca dostarczy do eksplotatora tj. Zaktadu Gospodarki Komunalnej w
Katuszynie kompletny zestaw komputerowy wraz z programem ( Wraz z beztereminowg licencja)
umozliwiajacym zdalny monitoring pracy oczyszczalni oraz zmiang parametrow pracy

poszczego6lnych urzadzen.
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1.5.5. Wymagania w stosunku do odbudowy nawierzchni.

Wykonawca w ramach prac zwiazanych z budowa kanalizacji sanitarnej powinien wystapi¢ do
zarzadcy terenu na ktérym prowadzone beda prace budowlano-montazowe w celu okreslenia
warunkow prowadzenia prac, technologii wykonwania robot oraz warunkow odbudowy
uszkodzonych nawierzchni. Wszystkie koszty zwigzane tym zwigzane ponosi Wykonawca.
Uszkodzone nawierzchnie nalezy odbudowac na zasadach okres§lonych przez zarzadce drogi.
Nalezy przewidzie¢ odbudowe warstwy $cieralnej i wigzacej nawierzchni asfaltowej na calej
szerokosci pasow jezdni. W pasie wykopow pod kanalizacj¢ odbudowac¢ warstwy podbudowy.

2. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

Budowa kanalizacji sanitarnej musi spetnia¢ okreslone wymagania zawarte w:

a) Ustawie Prawo Ochrony Srodowiska

b) Ustawie o Odpadach

c) Ustawie Prawo Wodne

d) Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodge i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow
Zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej winna ponadto spelnia¢ wymagania
obowigzujacych przepisow w zakresie:

a) bezpieczenstwa konstrukcji,

b) ochrony przeciwpozarowe;j,

¢) przepisow sanitarno - epidemiologicznych,

d) przepisow BHP i ochrony zdrowia,

Oddziatywanie na srodowisko w zakresie objetym niniejszym zamowieniem musi zamykac si¢ w
granicach dziatek na ktorych projektowan jest kanalizacja sanitarna.

Wykonawca zapewni ochrong¢ przed hatasem poprzez zastosowanie urzadzen o niskim poziomie
emisji halasu oraz, gdy to konieczne, poprzez zastosowanie izolacji, ttumikow i1 oston dzwigkochtonnych.
Poziom hatasu emitowany przez zbiornikowe przepompownie $ciekow musi by¢ zgodny z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14.06.2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomow
hatasu w §rodowisku (Dz. U. z 2014 poz. 112).

Zbiornikowe przepomownie $ciekow powinny by¢ wyposazona w automatyczny system sterowania
procesOw ttoczenia $ciekow z wizualizacja w centralnej dyspozytorni oraz raportowaniem,
dostosowanym do wymogow eksploatora sieci.

Wykonawca przed rozpoczeciem prac projektowych dokona weryfikacji danych wyjsciowych
i zalozen jakosciowych opisanych przez Zamawiajacego pod katem zagwarantowania
osiagniecia zalozonego celu przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

Dokumentacja projektowa musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiajacego, dotyczy to
kazdej z faz wykonania projektéw. Zamawiajacy w szczegolnosci musi zaakceptowac projekt
budowlany przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe (lub zgloszenie budowy) oraz
wszystkie rysunki i inne sktadniki dokumentacji projektu wykonawczego, zaden element
realizowanego zadania inwestycyjnego nie moze by¢ wykonywany na podstawie

niezatwierdzonego przez Zamawiajgcego Nrysunku badz innego dokumentu projektowego.
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2.1 Wymagania dotyczace fazy projektowej.

Dokumentacj¢ projektowa nalezy wykona¢ w oparciu o dane zawarte niniejszym programie.
Wykonawca projektu moze dokona weryfikacji zatozen i wprowadzi¢ zmiany konieczne do
osiggniecia wymagan zawarych w zatozeniach. Wszelkie zamiany wymagaja uzsadnienia i
akceptacji Zamawiajgcego. Dokumentacja projektowa winna by¢ wykonana w oparciu 0 aktualny
stan prawny.

Projekt powinien powinien by¢ wykonany w o parciu o najnowsze, sprawdzone rozwigzania
techniczne. Wszytkie zaprojektowane urzadzenia winy gwarantowac¢ bezawaryja prace we
wszystkich warunkach eksploatacyjnych. Zastosowane urzadzenia winny posiada¢ dostgpny serwis
zagwarantowany przez producenta.

Zamawiajacy musi zaakceptowacé kompletny projekt budowlany wraz z wszystkimi zalgcznikami

przed jego zlozeniem do organdéw administracji budowlane;.

Formy dokumentacji projektowej
Projekt budowlany

Forma i zakres dokumentacji projektowej powinna spetniac wymogi okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2020 poz. 1609). Dokumentacja powinna by¢ kompletna i obejmowac caty
zakres prac zwigzanych z przedsiewzieciem. Projekt budowlany, ktory stanowi¢ bedzie podstawe
do uzyskania pozwolenia na budowe winien sktada¢ sie:

- Projektu Zagospodarowanie Terenu

- Projektu Architektoniczno-Budowlanego obejmujacego wszystkie branze

- Opinii, uzgodnien, pozwolen 1 innych dokumentow

Przed przystapieniem do prac nalezy opracowac Projekt Techniczny ktory bedzie stuzyt do
realizacji robot. Projekt Techniczny w swojej tre$ci pownien uszczegdtowiac Projekt
Zagospodarowania Terenu i Projekt Architektoniczno-Budowlany dla potrzeb wykonania
wszystkich prac.

Dokumntacje¢ projektowa nalezy trwale oprawi¢. W egzemplarzu nr 1 winny znajdowac si¢
orginalne dokumenty. Pozostatych egzemplarzach dokumenty za zgodnos$¢ z oryginatem potwierdza
projektant.

Dokumentacja projektowa winna sktadac sie:

- Koncepcja uwzgledniajaca wszystkie branze - min. 2 egz.

- Projekt budowlany (PZT, PAB, Uzgodnienia) - min. 3 egz.

- Projekt budowlany (Projekt Techniczny) - min. 3 egz.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot - min. 3 egz.

- Kosztorys inwestorski - min. 2 egz.

- Przedmiar robot - min. 2 egz.
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Dokumentacja projektowa winna byc przekazana Zamawiajacemu w wersji elektronicznej nagranej
na ptyte CD. Formaty zapiséw poszczegdlnych elementow:

- pliki tekstowe - plik DOC / PDF

- rysunki - plik DWG / PDF

- kosztorysy plik ATH / PDF

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i chrony zdrowia nalezy sporzadzi¢ zgodnie z wymogami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czarwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126). Informacj¢ sporzadza autor projektu.
Na podstawie wyzej wymienionej informacji kierownik budowy sporzadza plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ktoryt jest wigzacy w zakresie BHP dla wszystkich osob przebywajacych na

terenie budowy.

Instrukacja obslugi i eksploatacji

Wykonawca ma sporzadzi¢ instrukcje obstugi i eksploatacji zbiornikowych przepomowni §ciekow.

Powinna ona zawierac:

- wykaz urzadzen wraz z wyszczegolnieniem ich producentéw, numerdéw seryjanych i
katalogowych oraz opis czynnosci dla poszczegdlnych urzedzen

- rysunek powykonanwczy

- instrucje obstugi wszystkich elementow

- wykaz parametrow pracy urzadzen ustalonych po rozruchu technologicznego

- wykaz czynno$ci postgpowania w sytuacjach awaryjnych

Nadzor autorski

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nadzor autorski.
Zakes nadzoru autorskiego okreslajg przepisy prawa budowlanego.
W zakres nadzoru w szczegdlnosci wchodzi:
- wyjasnienia dotyczace rozwigzan zawartych w projekcie budowlanym
- uzgadnianie rozwigzan zamiennych
- stwierdzanie prawidlowosci realizacji inwestycji z dokumentacja projektowa
- udzial w komisjach, naradach technicznych oraz odbiorach na zagdanie Zamawiajacego
Operat powykonawczy
Po zakonczeniu budowy Wykonawca powinien przygotowac 1 przekaza¢ Zamawiajagcemu operat

powykonawczy. Operat powinien zawiera¢ miedzy innymi:

- Projekt Techniczny z wprowadzanymi zamianami

- Dziennik budowy

- Inwentaryzacja geodezyjna

- Protokoty prob, wyniki badan i opinie

- Dokumentacje Techniczno-Ruchowe urzadzen

- Deklaracje wlasciwosci uzytkowych wbudowanych materiatow
- Atesty jako$ci materiatow 1 urzadzen
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2.2 Wymagania ogolne dotyczace przygotowania terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zaplanowac, przygotowac¢ oraz wykonaé wszystkie wymagane
prace zwigzane z przygotowaniem terenu budowy tj.:

* Rozbidrka zbednych istniejacych elementow zagospodarowania terenu budowy;

» Zapewnienie w swoim zakresie 1 na wlasny koszt zasilenia placu budowy w energi¢
elektryczna i poboru wody;

* Przygotowanie w swoim zakresie i na wlasny koszt zaplecza budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany umowa do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za
wyniki dzialalnosci w zakresie:

* Organizacji robot budowlanych;

* Zabezpieczenia interesdw 0sob trzecich;

* Ochrony $rodowiska;

» Warunkow bezpieczenstwa pracy;

* Ochrony przeciwpozarowej;

» Warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowa;

* Zabezpieczenie placu budowy przed dostepem osob trzecich;

2.3 Cechy obiektu dotyczace rozwiazan budowlano-konstrukcyjnych.

Zamawiajacy wymaga aby:

- Elementy konstrukcyjne nowych obiektow miaty zapewniong trwato$¢ nie mniejsza niz 30 lat;

- Sieci uzbrojenia terenu i instalacje w zakresie orurowania i okablowania zapewniaty uzytkowanie

w okresie nie krotszym niz 30 lat;

- Osprzet 1 przybory instalacyjne zapewniaty sprawne funkcjonowanie w okresie nie krotszym niz 15 lat;
- Maszyny, urzadzenia i aparatura zapewnialy sprawne funkcjonowanie w okresie nie krotszym niz 10 lat.

Stosowane materialy: rury, armatura itp. musza mie¢ atesty fabryczne, certyfikaty.

3. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

3.1 Przygotowanie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz

robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru

koncowego robot, a w szczegdlnosci:

- Utrzyma¢ warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0sob wykonujacych czynnosci zwigzane z budowa i
nienaruszalnos$¢ ich mienia shuzacego do pracy a takze zabezpieczy plac budowy przed dostepem
0sOb nieupowaznionych.

- Tablice informacyjne bgdg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot.

- Koszt zabezpieczenia placu budowy i robét poza placem budowy nie podlega odrgbnej zaptacie
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Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczania robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac plac budowy
b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm

dotyczacych ochrony $§rodowiska na terenie i wokot placu budowy
C) bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sob lub wlasnosci spotecznej i innych, a

wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych przy realizacji inwestycji.
Ochrona przeciwpoiarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o ste¢zeniu wickszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty §wiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwe
oddziatywania tych materialéw na §rodowisko.
Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organow
administracji panstwowe;j.
Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny na wszystkie uzbrejenia nadziemne i podziemne w rejonie
prowadzonych prac. Wszelkie sprzyzowania i zblizenia od istniejacego uzbrojenia po uprzednikm
powiadomienu gestora sieci wykonwac na jego warunkach.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledcin rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i gestora sieci oraz ustali sposéb i warunki
naprawy.
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Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.
W przypadku odkrycia w trakcie prac ziemnych przedmiotu zabytkowego lub warstwy kulturowej,

nalezy zabezpieczy¢ przedmiot i miejsce jego odkrycia oraz powiadomi¢ Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw lub lokalne wladze.

Jezeli nadzor archeologiczny wstrzyma okresowo prace, Wykonawca moze wystapi¢ do korekte
harmonogramu realizacji robot.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprz¢t 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetlieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i s3g uwzglednione w Cenie Umownej.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca robot jest zobowiazany do przestrzegania obowigzujacych przepisoOw prawnych
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw 1 wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowego. Bedzieodpowiedzialny za przesytzeganie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen, metod i sposob
bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach.

Zezwolenia.

Zezwolenia Wykonawca winien uzyskaé¢ na wiasny koszt (sa to m miedzy innymi zezwolenia na
objazdy, na uzycie krotkofalowek, na rozpoczgcie prac i na zakryciu robdt zanikajacych przy
przetozeniu uzbrojenia terenu).

Wykonawca winien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwolen wymaganych
do rozpoczgcia i zakonczenia Robot.

Wykonawca winien dostosowac¢ si¢ do wymagan tych zezwolen 1 winien w petni umozliwi¢
wladzom wydajacym te zezwolenia kontrole 1 badanie robot.

Przebudowa urzgdzen kolidujqcych.

Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem gestorow sieci.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzoréw wtascicieli urzadzen w trakcie ich przebudowy

i budowy.

Ochrona robot przed wplywem warunkow atmosferycznych

Ochrona robét przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.
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3.2 Materialy.

Materialy nie odpowiadajqce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, bylty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wiasciwosci do
robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bgda
zlokalizowane w obre¢bie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub
poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju
materiatdw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

3.3 Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢
odpowiedni pod wzglgdem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ wykonanie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wlasnosciag Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa
lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania warunkow Umowy, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.
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3.4 Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych roboét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy beda, spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru beda
usunigte z placu budowy.

Wykonawca begdzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

3.5 Wykonanie robdét.

Ogolne zasady wykonywania Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawceg w wytyczeniu i wyznaczaniu
robodt zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdow i elementow robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, dokumentacji projektowej i w ST, a
takze w normach 1 wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane w terminach przez niego okreslonych. Wszystkie
skutki winikte z tytulu niedotrzymania wyzej wymienionych terminow ponosi Wykonawca.
Harmonogram robot.

Wykonawca sporzadzi harmonogram robdt uzwgledniajacy warunki wynikajace z kontraktu.
Harmonogram robot podlega zatwierdzeniu przez Zamawigjacego.

3.6 Kontrola jakoSci robot.

Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zalozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole roboét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdéw oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa
okreslone w ST, normach i wytycznych.
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W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru $wiadectwa odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane zorganizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora Nadzoru, w porozumieniu z Zamawiajacym, Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg watpliwosé, co do jakosci. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Raporty 7 badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan w
terminach z nim uzgodnionych.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celow kontroli jakoS$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatdw i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢é materiatdow i robot z
wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor
Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, lub oprze si¢ wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodno$ci materiatow i robot z dokumentacjg projektowa i ST.

W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.
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Atesty jakosci materialow i urzgdzen.

Przed wykonaniem badan jakos$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopuscic
do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodnos$¢ z warunkami
podanymi w ST. W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robo6t bedzie posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materialy posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacje
moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wlasciwosci z
ST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

Dokumenty budowy.

Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego

1 Wykonawce w okresie od rozpoczgcia do zakonczenia robot. Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, w porzadku chronologicznym.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalacznika 1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy 1 Inspektora Nadzoru.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢. Instrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢.
Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci.

Dokumenty te stanowig zalacznik do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie¢, oprocz wyzej wymienionych

nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) protokot przekazania dokumentacji

d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

e) protokoty odbioru robét,

f) protokoty z narad i ustalen,
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Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy bgda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie, ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru 1 przedstawiane do

wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

3.7 Obmiar robét.

Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do Ksiggi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robot.

Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Zasady okreslania ilosci Robdt i materiatow

Dhugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone wzdtuz
linii osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m® jako dlugo$é pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktore maja
by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

Urzqdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

Wagi i zasady waZenia

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiggi obmiaru. W razie braku
miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru, ktorego
wzOr zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

3.8 Przejecie robdét.

Procedura Przejecia Robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich Specyfikacji, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

c¢) odbiorowi koncowemu robdt budowlanych,

d) odbiorowi koncowemu przedmiotu umowy,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbior robot zanikajqgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

Odbioru roboét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca na piSmie, a w ciagu 3 dni od daty
zgloszenia Inspektor Nadzoru winien przystapi¢ do badania i pomiaru robot w celu ich odbioru.
Odbioru Inspektor Nadzoru dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiarow bedacych
w zgodzie z rysunkami, specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami.

Wykonawca robdt nie moze kontynuowac robot bez odbioru robot zanikajacych 1 ulegajacych
zakryciu przez Inspektora Nadzoru. Zaden odbidr przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia
Wykonawca od zobowigzan okreslonych Umowa.

Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru cze¢§ciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbior konicowy robot

Odbidr robot nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

* Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci 1 wartoSci.

* Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

* Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przekazania dokumentéw

* Przedstawiciele Inspektora Nadzoru i Wykonawcy wezmg rowniez udzial w przekazaniu.
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» Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych

dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot

z rysunkami i specyfikacjami.

« W przypadkach niewykonania robét zgodnie z Kontraktem komisja przerwie swoje czynnosci.

Wykonawca po usuni¢ciu zastrzezen komisji powtdrnie zgtosci gotowos¢ obiektu do osbioru.

Dokumenty do odbioru koncowego robot

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ operat powykonawczy

zawierajacy nastepujace dokumenty:

* Projekt Technicznyc z naniesionymi zmianami,

* uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu,

« ustalenia technologiczne,

* Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiaru,

» wyniki pomiaroéw kontrolnych oraz badan,

* atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow,

* sprawozdanie techniczne,

» powykonawczg dokumentacj¢ geodezyjng obiektu,

* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru koncowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin

odbioru koncowego robot.

Odbior koncowy przedmiotu umowy.

Odbior robot nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

* Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie funkcjonalnosci przedmiotu umowy.

* Odbior ostateczny przedmiotu umowy nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie.

» Komisja odbierajgca dokona oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw,

wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z rysunkami i

specyfikacjami.

Przekazanie obiektu do eksploatacji.

Wykonawca uzyska decyzj¢ na uzytkowanie obiektu i przekaze (wraz z wszystkimi niezbednymi

dokumentami) Inwestorowi obiekt gotowy do eksploatacji.

3.9 Podstawa platnosci.

Warunki platnos$ci zostana okreslone w specyfikacji instotnych warunkow zamowienia.

Ceng ofertowa jest kwota wymieniong w formularzu oferty, wyliczong na podstawie wypetnionego

przez Wykonawce kosztorysu ofertowego sporzadzonego w oparciu o przekazany Program

Funkcjonalno-Uzytkowy. Cena ofertowa musi obejmowac¢ wykonanie kompletnego przedmiotu

zamowienia 1 uwzglednia¢ wszelkie wymagania Zamawiajacego oraz obejmowac wszelkie koszty,

jakie poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej i zgodnej z wymaganiami Zamawiajacego realizacji

przedmiotu zamowienia.

Cena ofertowa stanowi¢ bedzie ryczattowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu

zamowienia.
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Ceng ofertowg moze by¢ skalkulowana w oparciu o cztery warto$ci:

1) warto$¢ obejmujaca cen¢ przygotowania dokumentacji projektowej i uzyskania wszelkich
wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych niezbednych do rozpoczecia i
przeprowadzenia procesu budowlanego;

2) warto$¢ obejmujaca ceng prac i robot budowlanych;

3) warto$¢ obejmujaca przygotowanie dokumentacji powykonawczej w zakresie niezbednym do
odbioru przez wlasciwe organy administracji publicznej i dokonanie rozruchu technologicznego,
rozruch technologiczny, szkolenia zatogi, sporzadzenie instrukcja obstugi, koszty gwarancji i
rgkojmi oraz serwisu;

4) warto$¢ obejmujaca przygotowanie i przekazanie Zamawiajacemu petnej dokumentacji
powykonawczej, serwis Wykonawcy w zakresie funkcjonowania systemu odprowadzenia i
oczyszczania $§ciekOw oraz ewentualne wykonanie prac i rob6t budowlanych bedacych wynikiem
polecen wykonania zamiennych opracowan projektowych lub ich poszczegélnych elementow
Cena ofertowa musi by¢ podana w uje¢ciu netto i brutto.

3.10 Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza.

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykona¢ dokumentacj¢ geodezyjna
powykonawcza inwestycji oraz inne niezb¢dne projekty wykonawcze.

3.11 Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy.

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykona¢ zabezpieczenie terenu budowy :

* dostarczy¢ i zainstalowa¢ urzadzenia zabezpieczajace

* ustawic¢ i utrzymac¢ oznakowania przez okres wykonywania robot

* prowadzenie prac w pasach drogowych zgodnie z tymczasowg organizacja ruchu

Tabliczki znamionowe

Urzadzenia begdg posiadaty tabliczki znamionowe lub inny trwaty opis, niezbedny do identyfikacji
urzadzenia. Wszystkie napisy na urzadzeniach lub tabliczkach znamionowych, instrukcje,
ostrzezenia itp., niezb¢dne do identyfikacji urzadzen 1 ich bezpiecznej obstugi beda wykonane w
jezyku polskim.

Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe.

Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca; jednostka obmiaru jest ryczatt.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji
Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi
Wykonawca.
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I1. CZESC INFORMACYJNA.

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymogami wynikajacymi

z odre¢bnych przepisow.

Na terenie objetym przedsiewzieciem nie ma miejscowoego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wykonawca winien wystapi¢ do Burmistrza Miasta Kaluszyn w imieniu Zamawiajacego z wnioskiem

0 wydanie decyzji 0 osrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia oraz na

wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla ralizacji budowy kanalizacji

sanitarnej z oczyszczalnia Sciekow W miejscowosci Leondéw i Ryczotek gm. Katuszyn

2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia

na cele budowlane.

Na lokalizacje inwestycji w pasach drég zgoda na dysponowanie gruntem zostanie wydana w

ramach decyzji zezwalajacej na umieszczenie urzadzen obcych w tych drogach.

Dopuszcza si¢ mozliwos¢ lokalizacji inwestycji w innych dziatkach pod warunkiem uzykania

pisemnej akceptacji trasy kanalizacji z wiascicielem dziatki.

Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem uzyska na je0go rzecz prawo dysponowania gruntem na

dziatki na ktorych projektowane bedg sieci kanalizacji sanitarnej i zbiornikowe przepompownie

sciekoOw wraz z infrastrukturg techniczna.

Dopuszcza si¢ forme¢ zgody jako notarialnego wpisu do ksiegi wieczystej o ustaleniu stuzebnosci

przesytu medidw.

Zgody na realizacj¢ inwestycji od witascicieli nieruchomosci, przez ktoérych teren przebiega¢ beda

roboty zwigzane z kanalizacjg sanitarng nalezy uzyska¢ w trakcie opracowywania dokumentacji

projektowej. Na etapie przygotowania projektu budowlanego nalezy uzyskac decyzj¢ zezwalajaca

na umieszczenie urzadzen obcych w pasie drog gminnych oraz zgode¢ na dysponowanie terenem na

czas realizacji inwestycji. Na etapie realizacji nalezy uzyska¢ zgode na zajgcie pasa drogowego.

3. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego.

Zamawiajacy oswiadcza, ze jest zobowigzany stosowac reguty wynikajace z ustawy

z dnia 11 wrzeénia 2019r Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2021r poz.1129).

Ustawy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zmianami)

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017r Prawo Wodne (Dz.U. z 2021 poz. 2033 z pdZniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 poz. 1213)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2021 poz. 869)

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r o dozorze technicznym (Dz.U. z 2021 poz. 272 z pézniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 13 kwietnia 2002r o systemie oceny zgodnosci i nadzoru rynku (Dz.U. z 2021 poz. 5014)

- Ustawa z dnia 12 grudnia 2003r o ogélnym bezpieczenstwie produktu (Dz.U. z 2021 poz. 222)

- Ustawa z dnia 16 kwiecien 2004r o ochronie przyrody (Dz.U. z 2021 poz. 1098)
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- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r o usostepnianiu informacji o srodowisku 1 jego ochronie , udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na §rodowisko (Dz.U. z 2021 poz. 2373)
- Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2019r. poz. 1396)

Rozporzadzenia:

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesien 1997r w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 nr 169 poz. 1620)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastuktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczes wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 nr. 47 poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastuktury z dnia 11 sierpnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. 2019 poz. 1065)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 poz. 1609)

- Roporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 w sprawie dokumentaciji
hydrogeologicznej i dokumentcji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. 2016 poz. 2033)

- Rozporzedzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7.06.2010r w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych 1 terenéw (Dz.U. 2010 poz. 719)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czarwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. (Dz. U. 2009
Nr 124 poz. 1030) w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe

oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych zasad, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie

wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen

lub metod 1 w sposob ciaggty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac

kopie zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezb¢dne do zaprojektowania robot budowlanych.

a) Mapa do celow projektowych — Wykonawca uzyska w ramach prac projektowych

b) Dokumentacja geologiczno-inzynierska

W marcu 2014 dla potrzeb budowy kanalizacji saniatranej wykonanao,,Opinii geotechnicznej do projektu

kanalizacji sanitarnej z podtaczeniami w m. Leondéw, Ryczotek gm. Kaluszyn” opracowanie Dariusz

Kisielinski - Biuro Ustug Geologicznych i Geotechnicznych.

Dla potrzeb programu funkcjonalono uzytkowego opracowano w grudniu 2022r opini¢ geotechniczng

z dokumentacja badan podtoza gruntowego dla budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowosci

Leonow, Ryczotek gm. Katuszyn.

Wykonawca w ramach prac przedprojektowych (jezeli bedzie uwazal, ze jest taka potrzeba), moze

wykona¢ bardziej szczegdtowa dokumentacje geologiczno-inzynierskg niezbedng do prawidtowego

wykonania robot, w szczegdlnosci ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia.
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C) Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow.
Na terenie na ktorym planowan jest inwestycja znajduje si¢ stanowisko archeologiczne wpisane
do gminnej ewidencji zabytkow:
- wie$ historyczna obejmujaca obszar zabudowany miejscowosci Leonow
- wies$ historyczna (osada mtynska) obejmujaca potudniowsg czg$¢ miejscowosci Ryczotek.
d) Inwentaryzacja zieleni.
Tereny przeznaczone pod budowg¢ kanalizacji sanitarnj sa terenami paséw drogowych oraz tereny
uzytkowane rolniczo lub nieuzytki.
Czgsciowo na tym terenie wystepuja miejsca na ktorych znajduje si¢ pojedyncze drzewa.
W przypadku wystapienia kolizji projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejagcym zadrzewieniem
Wykonawca w imieniu Zamawiajacego winien uzyskac¢ pozwolenie na wyciecie drzew zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.
e) Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony Srodowiska.
Na terenie planowanej kanalizacji sanitarnej nie byty wykonywane badania stezen zanieczyszczen
powietrza. Wykonawca, o ile zajdzie taka konieczno$¢, pozyska we wtasnym zakresie konieczne
informacje.
f) Pomiar ruchu, halasu i innych ucigzliwosci.
W rejonie inwestycji nie byly wykonywane pomiary ruchu, hatasu i innych ucigzliwosci.
Wykonawca, o ile zajdzie taka koniecznos$¢, pozyska we wlasnym zakresie konieczne informacje.
g) Inwentaryzacja i dokumentacja obiektéw budowlanych podlegajacych przebudowie,
rozbudowie, nadbudowie, rozbiorce.
W zaleznosci od potrzeb Wykonawca sporzadzi szczegdtowa inwentaryzacj¢ wszystkich istniejacych
obiektow, ktore w ramach Kontraktu maja by¢ wykorzystane, modernizowane, przebudowane
lub sg z robotami zwigzane. Inwentaryzacja bedzie obejmowata okreslenie wszystkich danych
niezb¢dnych do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami.
Zaleca si¢ aby Oferent dokonat wizji lokalnej terenu inwestycji w celu dokonania ogolnej
inwentaryzacji obiektow podlegajgcych rozbudowie lub zwigzanych w jakikolwiek sposob
Z robotami bedgcymi w zakresie Kontraktu przed ztoZeniem Oferty.
h) Dodatkowe wymogi.
1. Koszty wynikajace z poboru energii elektrycznej, wody oraz odprowadzania Sciekow,
prowadzenia robot tymczasowych, towarzyszacych i innych w czasie realizacji zadania
inwestycyjnego, leza po stronie Wykonawcy robot.
2. Miejsce sktadowania materiatdéw z rozbiorki, ziemi z wykopow — wywdz gruzu, materiatu
z rozbidrek, urobku do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego, przy czym Wykonawca
zobowigzany jest do opracowania karty przekazania odpadow.
3. Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania si¢ z calg dokumentcja wraz z jej zatacznikami.
Przedmiotowa dokumentacja moze nie wyszczegdlnia¢ i niezawiera¢ szczegdtowych rozwigzan ktore
nalezy uwzgledni¢ w wycenie i realizacji. Wykonawca zobowigzany jest do zdobycia i uwzglgdnienia
wszelkiej wiedzy koniecznej do prawidlowej wyceny wszystkich prac zwigzanych z realizacje

przesigwzigcia.



