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I. CZESC OPISOWA.

1. Opis ogolny przedmiotu zamdéwienia.
1.1. Przedmiot zamo6wienia.
Przemiotem zamowienia jest opracowanie kompetnej dokumentacji projektowej sieci kanalizacji
sanitarnej i oczyszczalnia $ciekow dla miejscowosci Leonow i Ryczotek gm. Kaluszyn wraz z
wymaganymi pozwoleniami, zezwoleniami i uzgodnieniami wymaganymi prawem oraz budowa
kanalizacji sanitarnej i oczyszczlani §ciekdw zgodnie z opracowanym projektem.
W zakres zamdwienia wchodzi:
- Wykonanie dokumentacji projektowej w tym:

* opracowanie koncepcji budowy i uzyskanie jej akceptacji przez Zamawiajacego

* opracwania geodezyjne i geologiczne konieczne do sporzadzenia dokumentacji

* pozwolenia wodnoprawne,

* projekty budowlane,

* uzyskanie pozwolenia lub zgloszenia budowy,

* projekty wykonawcze

« inne projekty, ktore wynikaja z przepisow prawa niezbedne do prawidtowego wykonania zadania,

* specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdot budowlanych

* harmonogram rzeczowo-finansowy.
- Wykonanie robét budowlanych zgodnie z zaakceptowana przez Zamawiajacego dokumentacja

projektowa,
- Wykonanie rozruchu oczyszczalni §cickow,
- Wykonanie rozruchu zbiornikowych przepompowni §ciekow,
- Przygotowanie dokumentacji do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,
- Uzyskania pozwolenia na uzytkowanie inewstycji,
- Przeprowadzenie szkolenia obshugi,
- Wykonanie instrukeji eksploatacji oraz instrukcji obstugi, obiektéw 1 konserwacji urzadzen
niezbednych dla prawidlowej eksploatacji,

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej,
- Wykonanie tablic informacyjnych i pamiatkowych,
- Wykonanie oznakowania obiektow i instalacji,
- Pelnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robot,
- Zapewnienei obstugi geodezyjnej w trakcie wykonywania robot budowlanych,
- Przeprowadzenie badan i odbioréw wykonanych robét
- Serwisowanie kanalizacji, oczyszczalni §ciekow 1 przepompowni $ciekow w okresie gwarancyjnym.
Na etapie koncecji wykonawca jest zobowiazania uszczegdélowi¢ rozwiazania zawarte w niniejszym
programie funkcjonalo-uzytkowym. Dopuszcza si¢ wprowadzenie innych rozwiazan pod
warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiajacego.
W zakresie zamierzenia budowlanego wchodzi zaprojektowanie i wybudowanie odcinkow
kanalizacji sanitarnej (odgal¢zienia boczne) do granic pasa drogowego umozliwiajacych odbior
sciekdéw sanitarnych z przylegtych do drogi publicznej posesji zabudowanych i niezabudownych
przeznaczonych pod zabudowg.
Przytacza kanalizacji sanitarnej na terenach dzialek prywatnych nie sa ujete w zakresie niniejszego
opracowania, Projektowanie i budowa przylaczy bgdzie wykonana przez wtascicieli dziatek.
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1.3. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ i zakres robot.

Planowane jest zaprojektowanie 1 wybudowanie w pelni funkcjolanej oczyszczoalni §ciekow spetniajacej
wszystkie wymagania stawiane tym obiektom uwzglednijac niskie koszty eksploatacji i niezawodno$¢
pracy. Oczyszczalnia $ciekdw powinna pracowa¢ w technologi niskoobciazonego ztoza zraszanego lub w
technologi obrotowych z16z biologicznych. Oczyszczalania §ciekow ma zapewnia¢ oczyszczanie Sciekow
w stopniu spetniajacym aktualnie obowiazujacym wymaganiom. Oczyszczalnia ma zepewni¢ mozliwosé
oczyszczenia sciekoOw bytowo-gospodarczych powstatych na terenie objetym opracowaniem
uwzgledniajac perspektywe nowej zabudowy przylegtych dziatek (nalezy zatozy¢ rezewg zabudowy do
ok 15%) . Obecnie miejscows¢ Leondw liczy okoto 200 mieszkancédw, a potudniowa czgs¢ miejscowosci
Ryczotek ma okoto 40 mieszkancow.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej ma pracowac¢ w uktadzie grawitacyjno-pompowym. Nie dopuszcza si¢
stosowania kanalizacji w systemie podcisnieniowym. Na trasie kanalizacji przewidziano okoto czterech
przepompownig $ciekéw. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ (w porozumieniu z
Zamawiajacym) mozliwos$ci zastosowania innej ilo$ci przepomowni $ciekdw.

Podane powyzej parametry nalezy traktowac jako warto$ci orientacyjne, ostateczne wielkosci

zostang okreslone w projekcie budowlanym.

Zrzut $ciekow z terenu objgtego niniejszym zadaniem przewidziano do istniejacego rowu
melioracyjnego znajdujacego si¢ na dziatce 453 na gruntach obrgbu wsi Olszewice gm. Katuszyn.
Dopuszcza si¢ (w porozumieniu z Zamawiajacym) mozliwo$¢ wybrania innego odbiornika
oczyszczonych $ciekow.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej realizowana bedzie w pasach drog gminnych i na terenie 0sob
prywatnych.

Zbiornikowe przepompownie $ciekdw winny znajdowac si¢ w poboczach drog. W cze¢sci graficznej
wskazano potencjalne miejsce usytuowania przepompowni $ciekdw (we wskazanych miejscach

zostaly juz wykonane przyltacza energetyczne dla przepompowni ktore nie zostaly wybudowane

wg niezrealizowanego projektu z 2014r). Dopuszcza si¢ mozliwosci wykonania dodatkowych
przepompowni na terenach innych dziatek po uzyskaniu stosownych zezwolen i akceptacji

Inwestora.

Przewidyvwany zakres rzeczowy inwestyciji:

- budowa oczyszczalni Sciekéw wraz z infrastruktura techniczna - kpl.

- budowa kanaléw grawitacyjnych gtéwnych o przewidywanej dlugosci okoto 3000 m,

- budowa kanaléw grawitacyjnych bocznych do granic pasa drogowego umozliwiajacy odbior $ciekow
z okoto 85 szt przylegtych poses;i,

- budowa zbiornikowe przepompownie $ciekOw wraz z niezbg¢dna infrastuktura techniczna - min. 4 kpl.

- budowa rurociagéw ttocznych o przewidywanej dlugosci okoto 2000 m.

- odbudowa konstrukcji nawierzchni dréog i zjazdow
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1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia.
Budowa oczyszczalnia §ciekow planowana jest na czg$ci dziatki 413 w miejscowosci Leonow gm.
Katuszyn. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ lokalizacji oczyszczalni na innych dziatkach po
wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajacym. Zrzut oczyszczonnych $ciekéw przewidziano do
rowu melioracyjnego usytuowanego na dzialce 493 obrebu wsi Olszewice gm. Katluszyn.
Kanalizacja sanitarna usytuowana bgdzie na gruntach miejscowosci Leonow, Ryczolek 1 Olszewice.
Umozliwia¢ bedzie odprowadzenie $ciekOw sanitarnych z posesji w miejscowosci Leondw oraz
czesciowo z potudniowej czesci zabudowy w miejsocowsci Ryczotek. W czgsci graficznej
wskazano obszar z istniejaca zabudowa z ktdrego projektowana kanalizacja sanitarna wraz
z oczyszczalnia winna umozliwi¢ odprowadzenie i oczyszczenie Sciekow.
Zgodnie Prawem Ochrony Srodowiska naktada sie obowiazek przeprowadzenia postgpowania w
sprawie oceny oddziatywania planowanych inwestycji na srodowisko dla przedsiewzie¢ mogacych
zanaczaco oddziatywac na srodowisko. Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow w sprawie
przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko z dnia 10.09.2019 r (Dz.U. poz.
1939) §3.1 ust. 79 realizowana inwestycja kwalifikuje si¢ jako inwestycja mogaca potencjalnie
znaczaco oddzialywac¢ na srodowisko. Z uwagi na przewidywany zakres inwestycji obejmujacy
budowg sieci kanalizacji sanitarnej od dtugosci powyzej 1 km oraz budowy oczyszczalni $ciekdw
Wykonawca zboowiazany bedzie do uzyskania Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia.
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie na ktorym nie jest uchwalony miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego. Wykonanwca zobowiazany jest do uzyska¢ Decyzjg o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Inwestycja bedzie zlokalizowana w granicach Minskiego Obszaru chronionego Krajobrazu.
Wykonanwca podczas projektowania i realizacji inwestycji winien spetni¢ wszystkie wymagania
1 zasady obowiazujacych na tym obszarze.
Inwestcja nie znajduje si¢ na terenach bezposrednio zagrozonych powodzia (ustalono na podstawie
danych z map zagrozania powodziowego dostepnych na www.wody.isok,gov.pl).
Wymagane bedzie uzyskanie pozwolen wodnopranych na budowg urzadzenia wodnego w postaci
wylotu do rowu, odbidr i oczyszczanie Sciekow, wprowadzenie Sciekow do urzadzen wodnych,
przekroczenie przewodami kanalizacyjnymi ciekOw oraz uzgodnien skrzyzowan z rowami
melioracyjnymi.
Dokumentacja projektowa musi by¢ uzgadniana i akceptowana przez Zamawiajacego na kazdym
etapie jej wykonania. Zastosowane rozwiazania musza gwarantowa¢ wysoka trwalo$¢ i sprawnos¢,
gwarantowac stopien oczyszczania $ciekow, odpornos$ na korozje w srodowisku sciekow i

niezawodnos$¢ odprowadzenie $ciekow sanitarnych z terenu objgtego opracowaniem.
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1.4 Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.
Inwestycja obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji sanitarnej wraz oczyszczalnia Sciekow
umozliwiajacej odprowadzenia i oczyszczanie SciekOw sanitarnych z terenu miejscowosci Leondw 1
cze$ciowo z miejscowosci Ryczotek gm. Katuszyn. Scieki sanitarne zostana oczyszczone w
przewidzianej do wybudowania oczyszczalni §ciekdw.
Zrzut oczyszczonych Sciekow z terenu objetego niniejszym zadaniem przewidziano do rowu

melioracyjnego znajdujacego si¢ na dziatce 453 w miejscowosci Olszewice gm. Katuszyn.

1.5 Szczegoltowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.
1.5.1. Wymagania w stosunku do sieci kanalizacji sanitarnej.

Sieci kanalizacji sanitarnej odprowadza¢ bgda $cieki w sytemie grawitacyjnym do zbiornikowych
przepompowni $ciekéw. Sieci kanalizacji grawitacyjnej winny by¢ wykonane z rur PVC-U SN8

o $ciankach litych zgodnyc z wymaganiami normy PN-EN 1401-1. Potaczenia rury PVC-U na
uszczelkg gumowa. Dopuszcza si¢ wykonania odcinkow sieci kanalizacyjnych metoda przewiertu

z zastosowaniem rur PE100 typ RC zgodnych z wymaganiami normy PN-EN 12201-2. Potaczenia
rur PE100 typ RC wykona¢ metoda zgrzewania doczotowego. Minimalne $rednice prrzewodow:
kanat gtowny 200 mm, kanaty boczne do granic posesji 160 mm. Przewody utozy¢ zachowujac
normatywne spadki przewodow. Glgbkos$¢ posadowienia przewoddow powinna zagwarantowac
mozliwo$¢ odprowadzenia $ciekow sanitarnych z istniejacych posesji. Glgbokos¢ utozenia sieci
kanalizacji sanitarnej powinna nie przekracza¢ 4 m p.p.t.

Na trasie gléwnego kanatu sanitarnego zlokalizowane beda studzienki kanalizacyjne umozliwiajace
podiaczenie kanatow bocznych lub innych kanatow gléwnych. Nie dopuszcza si¢ mozliwosci wykonania
polaczen kanatéw bocznych z pominigciem studzienek kanalizacyjnych np. za pomoca trojnikow.

Na potaczenia gtéwnych sieci kanalizacji sanitarnych i odlegtosciach do 100m nalezy zastosowaé
studzienki rewizyjna z tworzyw sztucznych o srednicy 1000 mm. Pomiedzy studniami rewizyjnymi
1000 nalezy zastodowac studzienki inspekcyjna z tworzyw sztucznych o $rednicy 425 mm.
Konstrukcja studzienki rewizyjnej ¢1000 sktada ma si¢ z trzech podstawowych elementow
wykonanych z PE lub PP: kinety (podstawa studzienki), pierscieni dystansowych lub rury

trzonowej (tworzacych komin studzienki) oraz stozka (aby mozna bylo zastosowaé zwienczenie).

W sktad zwienczenia wchodzi wtaz zeliwny klasy D400 uktadany bezposrednio na betonowym
pierscieniu odcigzajacym.

Konstrukcja studzienki $425 sktada si¢ z trzech podstawowych elementéw wykonanych z PE lub PP:
kinety (podstawa studzienki), rury karbowanej stanowiacej komin studzienki i zwienczenia.

W sktad zwienczenia wchodzi wlaz zeliwny wilaz zeliwny D400 do rury teleskopowej 1 rura teleskopowa

Klasy zwiefczen studzienek kanalizacyjnych powinny by¢ zgodne z norma PN-EN 124.
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Studzienki rewizyjne ¢1000 i studzienki inspekcyjne ¢425 powinny spetnia¢ wymagania normy
PN-EN 13598-2.
W szczeg6lnosci w elementach uzbrojenia powinny by¢ spetnione warunki:
- zapewnienie szczelnosci w roznych warunkach obciazeniowych i zgodnych z wymaganiami
normatywnymi na ci$nienie co najmniej 0,5 bar (5,0 m stupa wody)
- zapewnienia zastosowania odpowiednich zwienczen i wtazow klasy D400.
- odpornosci chemiczna materiatu studzienki oraz ewentualnych uszczelek na $cieki
- wytrzymatosci oraz sity wyporu wody gruntowe;j
- mozliwo$¢ wykonania podiaczen na dowolnej wysokosci studzienki
- mozliwo$¢ jednoczesnych podtaczen lewych i prawych w dnie studzienki
- ptynna regulacj¢ wysoko$ci studzienki
- posiadac aprobaty dopuszczajace do stosowania w sieciach kanalizacyjnych oraz w pasie drogowym
Na zakonczeniu odcinkéw gtownych kanatow sanitarnych nalezy przewidzie¢ system wentylacji
przewodow kanalizacyjnych np. wentylacj¢ na wlazach studni kanalizacyjnych lub poprzez
przewietrzniki lub odpowierzniki.
Przed odbiorem koncowym nalezyt przeprowadzi¢ sprawdzenie wykonania robot poprzez

kamerowanie oraz probg szczelno$ci wykona¢ w oparciu o norm¢ PN-EN 1610:2001.

1.5.2. Wymagania w stosunku do rurociagow tlocznych.

Scieki sanitarne zgromadzone w komorze zbiornikowej przepomowni $ciekéw odprowadzane beda
ci$nieniowo za pomoca rurociagu tlocznego do kanatu sanitarnego lub rurociagu ttocznego.

Rurociag ttoczny winien by¢ wykonane z rur PE100 PN10 zgodnych z wymaganiami normy PN-EN
12201-2. Polaczenia rur PE100 wykonac metoda zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego.
Przewody rurociagu ttocznego powinny by¢ posadowione ponize strefy przemarzania gruntu.

Przejscia przewodow rurociagu ttocznego pod przeszkodami (rowy, rzeki itp) nalezy zaprojektowac i
wykonac z zastosowaniem rur ostonowych. Usytuowanie oraz rozwiazania techniczne przej$¢ nalezy
uzgodni¢ z wlascicielem lub instytucja ktore ten terne podlega.

Dla wytracenia predkosci przeptywu $ciekow polaczenie rurociagu ttocznego z kanatem grawitacyjnym
przewiduje si¢ poprzez studzienkg rozprezna o Srednicy 1000 mm. Jest to studzienka kanalizacyjna

z tworzy sztucznych w ktorej po przez zmiang kierunku przeptywu $ciekdw zostaje wytracona energia
tloczonych $ciekdw.

W celu prawidlowej eksplatacji rurociagéw ttocznych na ich trasie nalezy przewidzie¢ studzienki kontolne
umozliwiajace czyszczanie przewodu, a w najwyzch punktach trasy umozliwia¢ automatyczne
odpowietrzenie. Odleglos¢ pomiedzy studniami kontolnymi nie powinna przekracza¢ 350 m.

Studzienki rozpregzne i studzienki kontrolne na rurociagu ttocznym powinny posiada¢ zwienczenia klasy
D400 zgodne z norma PN-EN 124. Studzienki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13598-2.

Wykonany rurocia ttoczny nalezy podda¢ probie ci§nieniowwj w oparciu o PN-81/B-10725.
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1.5.3. Wymagania w stosunku do przepompowni $ciekow.

Niniejsze zadania przewiduje wykonanie okoto 4 kpl. bezobstugowych zbiornikowych
przepompowni $ciekéw stanowiace kompletny obiekt sktadajacy si¢ z ptaszcza pompowni, pomp
zatapianych, osprz¢tu hydrauliczno-mechanicznego i uktadu sterowniczo - alarmowego.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ (w porozumieniu z Zamawiajacym) mozliwos$ci
zastosowania wigkszej ilosci przepomowni $ciekow.

Zbiornik przepompowni stanowi jednoczesnie komorg czerpalno-retencyjna wraz z jej obudowa.
Przepompownia wykorzystana jest jako kompletne urzadzenie i montowane w gotowym wykopie.
Zbiornikowa przepompownia $ciekdw powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-EN 12050--
1:2002 ,,Przepompownie $ciekdw w budynkach i ich otoczeniu Zasady budowy i badania Cz¢$¢ 1:
Przepompownie $ciekow zawierajacych fekalia”

Nie przewiduje si¢ zastosowanie ttoczni $ciekdw jako rozwiazania rownowaznego dla
zbiornikowych przepompowni $ciekow.

Opis ogdlny przepomowi Sciekow.

Wszystkie elementy wyposazenia pompowni, majace kontakt ze $ciekami lub agresywna
atmosfera wewnatrz pompowni narazone sa na korozj¢. W zwiazku z tym przepompownie $ciekow
powinny by¢ wykonywane z materiatow odpornych na korozj¢ - stali kwasoodporna (wtaz, rurociagi,
kolnierze, $ruby i nakretki, prowadnice, podpory, kotwy, drabinka, tancuchy do wyciagania pomp,
sonda poziomu), zeliwa pokrytego trwata farba epoksydowa (armatura i taczniki elastyczne) oraz
tworzyw sztucznych (elementy wentylacji).

Pompownie powinny by¢ wykonywane zgodnie z ,,Wymaganiami Rozporzadzenia MGPiB w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach Sciekow” (Dz. U. 93.96.438), spetniajac
jednoczesnie wymagania normy PN-EN 752 "Zewnegtrzne systemy kanalizacyjne. Instalacje
pompowe". Bardzo waznym elementem podnoszacym bezpieczenstwo eksploatacji pompowni jest
wyprowadzenie trzpieni zasuw odcinajacych rurociagi ttoczne tak, aby umozliwi¢ ich zamykanie z
zewnatrz przy wykorzystaniu standardowego klucza do zasuw. Jednocze$nie zastosowac wlazy
prostokatne co w znaczacy sposob utatwia wyciaganie pomp na zewnatrz.

Zastosowac uniwersalne kolana sprzgglowe z prowadnicami co mozliwi zastosowania pomp
wigkszosci producentdw bez koniecznosci dokonywania zmian konstrukcyjnych w pompowni.
Uklad sterujacy praca przepompowni wyposazy¢ w standardowo w sterownik mikroprocesorowy
wspotpracujacy z sonda poziomu umieszczona pod lustrem $ciekow, pozwalajaca na ciagly odczyt
poziomu $ciekéw w pompowni.

Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia duzej pewnosci dzialania systemow kanalizacyjnych,

w przepompowniach $ciekéw zamontowaé dwie pompy (jedna stanowi pelna rezerwe czynna).
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W przypadku wylaczenia pompowni z ruchu na ogoét niemozliwe jest bowiem odprowadzanie

Sciekdéw z systemu kanalizacyjnego obslugiwanego przez pompownig.

Kazdy sygnat o awaryjnym wylaczeniu pompy lub chociazby o mozliwosci. jego wystapienia

umozliwia podjgcie natychmiastowych dziatan zwiazanych z usunigciem takiego zagrozenia.

Dlatego tez bardzo istotnym elementem wpltywajacym na niezawodnos$¢ pracy systemow

kanalizacyjnych wyposazonych w pompownie $ciekdw jest system monitoringu i ostrzegania o

stanach nieprawidtowych.

Zastosowany sterownik telemetryczny powinien by¢ przystosowany do wspotpracy z karta SIM telefonii

komoérkowej (nie dopuszcza sig¢ zastosowanie zestawu sterownik mikroprocesorowy i telefonu

komoérkowy). Powinien by¢ tak zaprogramowany, ze moze przesyta¢ dane dotyczace pracy pompowni w

sposob ciagly, na zadanie komputera nadrz¢dnego lub informowac o stanach charakterystycznych

(okres$lonych przez uzytkownika) przy wykorzystaniu wiadomosci SMS. Zaréwno przy wykorzystaniu

komputera nadrzednego, jak i odpowiedniej wiadomosci SMS (z zewngtrznego telefonu komorkowego)

istnieje mozliwos$¢ zdalnej ingerencji w prace urzadzenia.

System komunikacji powinien dziala¢ na dwa sposoby:

- jako wersja rozbudowana z pobieraniem danych, ich wizualizacja oraz zapisem w centralnym
komputerze (wymagajaca oprocz modeméw GSM dla kazdej pompowni rowniez komputer z
odpowiednim oprogramowaniem)

- jako wersja prostsza wykorzystujaca wiadomosci SMS do komunikacji (wymagajaca modemow
GSM dla kazdej pompowni oraz telefonéw komorkowych tej samej sieci dla stuzb
eksploatacyjnych badz serwisowych). W takim przypadku istnieje mozliwo$¢ wykorzystania
telefonow komorkowych w systemie ,,pre-paid” (bez abonamentu).

Obudowa przepompowni Sciekow.

Obudowa i1 pokrywa przepompowni $ciekéw powinny spetniaé nastgpujace warunki:

- wykonana z betonowych elementow prefabrykowanych z betonu w klasie nie nizszej niz B45,
wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (ponizej 4%) 1 mrozoodpornego (F-50),

- betonowe elementy wykonane zgodne z norma DIN4034 czes$¢ 1,

- komora pompowni powinna by¢ zgodna z norma PN-EN 1917:2004,

- posiada¢ aprobate techniczna lub znak CE ,

- dno komory wyprofilowane (max. 0,5:1, min. 1 :1) tak aby nie osadzaty si¢ w zadnym jego
miejscu piasek 1 zawiesiny,

- element denny wykonany jako element monolityczny, o wys. uzytecznej 500 lub 1000 mm,

- poszczegolne elementy obudowy taczone ze soba przy uzyciu specjalnego kleju do betonu lub na
uszczelki,

- otwory pod rurociagi i przej$cia kablowe wykonane jako szczelne,

- §rednica obudowy zapewnia mozliwo$¢ swobodnego montazu pomp oraz wyposazenia wewnetrznego
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Pompy.

Pompy zastosowane w przepompowni sciekdw powinny spetniaé¢ nastgpujace warunki:

- dostosowane do pompowania niepodczyszczonych Sciekow komunalnych, wod opadowych,

- zastosowac pompy z wirnikiem typu vortex lub suprvortex o wolnym przelocie minimum 60 mm.

- korpus pompy z zeliwa powinien by¢ zabezpieczony trwalg farba epoksydowa odporna na
korozyjne oddziatywanie $ciekow,

- silniki pomp posiadaja obudowe o stopniu ochrony P68,

- pompy posiadaja zabezpieczenie termiczne umieszczone w komorze silnika,

- pompy sa wyposazone w fancuch wykonany ze stali kwasoodpornej,

Prowadnice, rurociqgi, armatura.

Elementy wyposazenia zastosowane w przepompowni §ciekdw powinny spetnia¢ nastepujace warunki:

- prowadnice pomp powinny by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej wg PN-EN 10088-1,

- w przypadku prowadnic o dtugosci powyzej 3 m, w celu usztywnienia konstrukcji, nalezy
zastosowac laczniki posrednie prowadnic, wykonane ze stali kwasoodporne;,

- §rednice rurociagdéw (piondw tlocznych) wewnatrz pompowni nalezy wykonac¢ ze stali kwasoodporne;j
wg PN-EN 10088-1 oraz taczone przy wykorzystaniu kolnierzy ze stali kwasoodpornej wg PN-EN
10088-1,

- wszystkie spoiny powinny by¢ wykonane w technologii wtasciwej dla stali kwasoodpornej (metoda
TIG, przy uzyciu gtowicy zamknigtej do spawania orbitalnego w ostonie argonowej lub automatu
CNC); wykonane spawy powinny by¢ udokumentowane wydrukiem parametréw spawania,

- jako armaturg zwrotna nalezy zastosowa¢ zawory zwrotne kulowe kolierzowe z kula gumowana (zgodne
znorma PN-EN 12050-4:2002) pokryte trwala farba epoksydowa odporna na dziatanie §ciekdw,

- jako armaturg odcinajaca nalezy zastosowaé zasuwy odcinajace klinowe kotnierzowe
migkkouszczelnione z klinem gumowanym, pokryte trwala farba epoksydowa odporna na dziatanie
Sciekow

- do celow eksploatacyjnych (plukanie rurociagu) na przewodzie ttocznym nalezy zastosowac zawor
hydrantowy ZH-52

- zastosowac uszczelki dla potaczen kotnierzowych z gumy odpornej na dziatanie $ciekow,

- zastosowac potaczenia Srubowe ($ruby, nakre¢tki, podktadki) wykonane ze stali kwasoodporne;,

- elementy kotwiace konstrukcji nosnej 1 wsporczej do betonu wykonac¢ ze stali kwasoodporne;.

Drabinka i podest.

W przepompowni §ciekéw powinny by¢ zamontowane drabinki 1 podest umozliwia zej$cie na dno

zbiornika. Drabinke i podest powinny by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej i posiada szerokos¢

zgodna z norma PN-80 M-49060 (co najmniej 30 cm).
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Wiaz.

Wtlaz zastosowany w przepompowni §cieckow powinny spetnia¢ nastgpujace warunki:

- wlaz o wymiarach zapewniajacych swobodne wyciaganie pomp zgodnie z Rozporzadzeniem
MGPiB Dz. U. 93.96.438 (uchwyty gorne prowadnic pomp znajduja si¢ w $wietle wtazu)

- wymiar wilazu i jego zlokalizowanie na ptycie powinny umozliwi¢ swobodny montaz i demontaz
pomp zgodnie z Rozporzadzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438 (uchwyty gorne prowadnic pomp
powinny znajdowac si¢ w §wietle wlazu)

- wlaz wyposazony powinien by¢ wyposazony w blokad¢ uniemozliwiajaca samoczynne jego
zamknigcie w trakcie obstugi pompowni

- powinien by¢ wykonany z materialdw odpornych na korozj¢ w agresywnym srodowisku,
zabezpieczony zamkiem przed otwarciem przez osoby niepowotane

- dla przepompowni zlokalizowanych w pasach drogowych nalezy przewidzie¢ wtady przejazdowe
klasy D400

Polgczenia wyrownawcze.

W celu uniemozliwienia pojawienia si¢ réznych potencjaldw i niebezpiecznych napi¢é na

przedmiotach metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy silnikow pomp), zastosowac

polaczenia wyréwnawcze. Przewod wyrownawczy prowadzi¢ od punktu do punktu z koncowym
podiaczeniem do gtownej szyny ekwipotencjalne;.

Szafa sterownicza.

Obudowa jest metalowa, malowana proszkowo, posiadajaca stopien ochrony IP 65.

Szafa powinna posiada¢ podwojne drzwi zamykane na zamki z wktadka patentowa.

Wyposazenie szafy sterownicze;j:

- sterownik mikroprocesorowy wspotpracujacy z sonda do ciagltego pomiaru zwierciadta $ciekow,

- wylacznik glowny,

- zabezpieczenie zwarciowe dla kazdej pompy,

- zabezpieczenie przeciazeniowe dla kazdej pompy,

- dla mocy silnikéw <5,5 kW po jednym styczniku do zalaczenia kazdej z pomp ,a dla mocy
silnikéw pomp >5,5 kW - po trzy styczniki,

- przetaczniki pracy pomp automatyczna - r¢czna z kontrola suchobiegu-reczna bez kontroli suchobiegu,

- wytaczniki zabezpieczenia termicznego silnikéw pomp,

- przektadnik pradowy do pomiaru pradu pobieranego przez pompy,

- grzatka z termostatem,

- gniazdo 230V,

- gniazdo 24V,

- gniazdo 400V,

- przetacznik sie¢ — 0 agregat

- zasilacz awaryjny z podtrzymaniem dla sterownika i modemu.
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Wymagania dla sterownika:

- sterowanie pracq pomp z zachowaniem odpowiedniej kolejnosci zalaczania 1 wytaczania pomp
(przetaczanie pomp po kazdym cyklu pracy),

- zadawanie poziomow zalaczania 1 wylaczania z poziomu terenu przez zmiang nastaw sterownika

- kontrola poziomu maksymalnego (przepetienie) oraz poziomu minimalnego (suchobieg),

- pomiar poziomu $ciekow w zbiorniku z wykorzystaniem sondy z wyj$ciem pradowym 4-20 mA,

- rejestrowanie alarmow 1 komunikatow w zaprogramowanych przypadkach,

- rejestrowanie czasu pracy pomp,

- kontrola otwarcia/zamknigcia wtazu i drzwi szafy sterowniczej.

- wyposazenie w panel operatorski (wyswietlacz LCD z klawiatura) zabudowany na wewngtrznych
drzwiach szafy sterowniczej, umozliwiajacy odczyt aktualnego poziomu $cieckow w pompowni,
pradu pobieranego przez pracujaca pompg (pompy), czasu pracy pomp wbudowany interfejs
RS485 z zaimplementowanym protokotem MODBUS RTU do podtaczenia komputera PC z
odpowiednim oprogramowaniem,

- wbudowany interfejs RS232 do podiaczenia modemu stacjonarnego lub GSM mozliwo$¢
wysytania wiadomosci SMS pod wybrane numery telefondw komorkowych (w przypadku
wyposazenia urzadzenia w modem komunikacyjny)

- mozliwo$¢ zapamigtywania komunikatéw o zdarzeniach charakterystycznych i awaryjnych

- mozliwo$¢ zapamigtywania danych charakteryzujacych pracg urzadzenia w okresie co najmniej 1
tygodnia (czasy pracy pomp, liczba cykli, pobor pradu, zuzycie energii elektrycznej, czgstotliwosé
wlaczen pomp)

- mozliwo$¢ bezposredniego monitoringu pracy urzadzenia (przy wyposazeniu pompowni w
modem komunikacyjny) .

- przygotowanie sterownika do przesylania danych (przesytanie wiadomosci SMS oraz obustronna
transmisja danych oprogramowanie diagnostyczne stuzace do przesytania komunikatow o stanach
awaryjnych i przedawaryjnych, programowe zabezpieczenie przed przesytaniem nadmiernej
liczby komunikatow)

1.5.4. Wymagania w stosunku do oczyszczlani Sciekow.

Oczyszczalnie $ciekow nalezy zaprojekowac 1 wybudowac tak aby spetniata ona wymagania ujete

w Rozporzedzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 w

wsprawie substancji szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow jakie nalezy spetnié

przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzeniu wod opadowych lub

roztopowych do wod lub urzedzen wodnych (Dz.U. z 2019 r poz. 1311).

Najwyzsze dopuszczalne wartosci substancji zanieczyszczaniacych dla oczyszczalni ponizej 2000

RLM wynosza:

- BZTs=40 mg O/,
- ChZT =150 mg O//1,

- zawiesina og6lna = 50 mg/1.
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Planowane jest zaprojektowanie i wybudowanie w pelni funkcjolanej oczyszczoalni §ciekow spetniajacej
wszystkie wymagania stawiane tym obiektom uwzglednijac niskie koszty eksploatacji 1 niezawodnos¢
pracy. Oczyszczalnia ma zepewni¢ mozliwos¢ oczyszczenia $ciekéw bytowo-gospodarczych powstatych
na terenie objetym opracowaniem uwzgledniajac perspektyweg nowej zabudowy przylegtych dziatek
(nalezy zalozy¢ rezewe zabudowy do ok 15%). Obecnie miejscows¢ Leondw liczy okoto 200
mieszkancow, a poludniowa czg$¢ miejscowosci Ryczotek ma okoto 40 mieszkancow.
Budowa oczyszczalnia $§ciekéw planowana jest w miejscowosci Leondw na czesci dziatki 413.
Dopuszcza si¢ mozliwos¢ lokalizacji oczyszczalni na innych dziatkach po wezesniejszym
uzgodnieniu z Zamawiajacym.
Oczyszczalnia $ciekoOw powinna pracowaé w technologi niskoobciazonego ztoza zraszanego lub w
technologi obrotowych zt6z biologicznych.
Zastosowana technologia oczyszczalni §ciekOw winna byc udokumentowana praca na innych tego
typu obiektach w Polsce.
Na terenie oczyszczalni przewidziano wykonanie:

- zasilenia energetyczne oczyszczalni §ciekdw z istniejacej siecie elektroenegetycznej

miejscowosci Leondéw

- przepompowni $ciekoéw (o ile bedzie konieczna)

- oczyszczalnia $ciekow

- studzienka pomiarowa z przeptywomierzem

- studzienki do poboru probek $ciekdw oczyszczonych

- inne niezbg¢dne urzadzeniai przewody technologiczne, sterownicze i energetyczne w tym

o$wietlenie.

Dopuszcza si¢ mozliwos¢ zastosowania urzadzen technologicznych zblokwanych w moduty.
Teren oczyszczalni winien by¢ ogrodzony, a na terenie wykonane beda drogi z kostki betonowej
zapewniajacymu dojaz pojazdow do wywozu osadow.
Zrzut oczyszczonnych $ciekow przewidziano do rowu melioracyjnego usytuowanego na dzialce
493 obregbu wsi Olszewice gm. Katluszyn.
Wszystkie urzadzenia i czynnosci zwigzane z procesem oczyszczania $ciekOw winny by¢
zautomatyzowane i nie wymagac statego nadzoru. Zastosowane urzadzenia i wyposazenie powinny
byc przystosowane do pracy do $ciekami. Oczyszczalnia powinna posiada¢ programowalny
sterownik ktory ma umozliwia¢ przesytanie danych do centralnego komputera. Wykonawca
zapewni dostep oczyszczalni do sieci internet umozliwiajac staty nadzor wizyjny i monitoring jej
pracy.
W ramach zadania wykonawca dostarczy do eksplotatora tj. Zaktadu Gospodarki Komunalnej w
Katuszynie kompletny zestaw komputerowy wraz z programem ( wraz z beztereminowa licencja)
umozliwiajacym zdalny monitoring pracy oczyszczalni oraz zmiang parametrow pracy

poszczegolnych urzadzen.
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1.5.5. Wymagania w stosunku do odbudowy nawierzchni.
Wykonawca w ramach prac zwiazanych z budowa kanalizacji sanitarnej powinien wystapi¢ do
zarzadcy terenu na ktérym prowadzone bgda prace budowlano-montazowe w celu okreslenia
warunkow prowadzenia prac, technologii wykonwania robot oraz warunkéw odbudowy
uszkodzonych nawierzchni. Wszystkie koszty zwigzane tym zwiazane ponosi Wykonawca.
Uszkodzone nawierzchnie nalezy odbudowac¢ na zasadach okreslonych przez zarzadcg drogi.
Nalezy przewidzie¢ odbudowe warstwy Scieralnej 1 wiazacej nawierzchni asfaltowej na catej
szeroko$ci pasow jezdni. W pasie wykopow pod kanalizacje odbudowa¢ warstwy podbudowy.
2. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia.
Budowa kanalizacji sanitarnej musi spetnia¢ okreslone wymagania zawarte w:
a) Ustawie Prawo Ochrony Srodowiska
b) Ustawie o Odpadach
c¢) Ustawie Prawo Wodne
d) Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg 1 zbiorowym odprowadzeniu §ciekow
Zaprojektowanie 1 budowa kanalizacji sanitarnej winna ponadto spetnia¢ wymagania
obowiazujacych przepisow w zakresie:
a) bezpieczenstwa konstrukceji,
b) ochrony przeciwpozarowej,
¢) przepisoOw sanitarno - epidemiologicznych,
d) przepisow BHP i ochrony zdrowia,
Oddzialywanie na srodowisko w zakresie objgtym niniejszym zamowieniem musi zamykac si¢ w
granicach dziatek na ktérych projektowan jest kanalizacja sanitarna.
Wykonawca zapewni ochrong przed hatasem poprzez zastosowanie urzadzen o niskim poziomie
emisji hatasu oraz, gdy to konieczne, poprzez zastosowanie izolacji, ttumikow i oston dzwigkochtonnych.
Poziom hatasu emitowany przez zbiornikowe przepompownie $ciekdw musi by¢ zgodny z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14.06.2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw
hatasu w §rodowisku (Dz. U. z 2014 poz. 112).
Zbiornikowe przepomownie $ciekoOw powinny by¢ wyposazona w automatyczny system sterowania
procesow ttoczenia $ciekdw z wizualizacja w centralnej dyspozytorni oraz raportowaniem,
dostosowanym do wymogow eksploatora sieci.
Wykonawca przed rozpoczeciem prac projektowych dokona weryfikacji danych wyjsciowych
i zalozen jakoSciowych opisanych przez Zamawiajacego pod katem zagwarantowania
osiagnigcia zalozonego celu przedmiotowego zadania inwestycyjnego.
Dokumentacja projektowa musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiajacego, dotyczy to
kazdej z faz wykonania projektow. Zamawiajacy w szczegdlnosci musi zaakceptowac projekt
budowlany przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budoweg (lub zgloszenie budowy) oraz
wszystkie rysunki i1 inne sktadniki dokumentacji projektu wykonawczego, zaden element
realizowanego zadania inwestycyjnego nie moze by¢ wykonywany na podstawie
niezatwierdzonego przez Zamawiajacego nrysunku badz innego dokumentu projektowego.
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2.1 Wymagania dotyczace fazy projektowej.
Dokumentacje projektowa nalezy wykona¢ w oparciu o dane zawarte niniejszym programie.
Wykonawca projektu moze dokona weryfikacji zalozen 1 wprowadzi¢ zmiany konieczne do
osiagnigcia wymagan zawarych w zatozeniach. Wszelkie zamiany wymagaja uzsadnienia i
akceptacji Zamawiajacego. Dokumentacja projektowa winna by¢ wykonana w oparciu o aktualny
stan prawny.
Projekt powinien powinien by¢ wykonany w o parciu o najnowsze, sprawdzone rozwiazania
techniczne. Wszytkie zaprojektowane urzadzenia winy gwarantowac bezawaryja pracg we
wszystkich warunkach eksploatacyjnych. Zastosowane urzadzenia winny posiada¢ dostgpny serwis
zagwarantowany przez producenta.
Zamawiajacy musi zaakceptowaé kompletny projekt budowlany wraz z wszystkimi zalacznikami

przed jego ztozeniem do organdéw administracji budowlane;.

Formy dokumentacji projektowej

Projekt budowlany

Forma i zakres dokumentacji projektowej powinna spelniac wymogi okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2020 poz. 1609). Dokumentacja powinna by¢ kompletna i obejmowac caty
zakres prac zwiazanych z przedsigwzigciem. Projekt budowlany, ktory stanowié¢ bedzie podstawe
do uzyskania pozwolenia na budowe winien sktada¢ sig:

- Projektu Zagospodarowanie Terenu

- Projektu Architektoniczno-Budowlanego obejmujacego wszystkie branze

- Opinii, uzgodnien, pozwolen i innych dokumentéw

Przed przystapieniem do prac nalezy opracowac Projekt Techniczny ktéry bedzie stuzyt do
realizacji robot. Projekt Techniczny w swojej tresci pownien uszczegdtowiaé Projekt
Zagospodarowania Terenu 1 Projekt Architektoniczno-Budowlany dla potrzeb wykonania
wszystkich prac.

Dokumntacje projektowa nalezy trwale oprawi¢. W egzemplarzu nr 1 winny znajdowac si¢
orginalne dokumenty. Pozostalych egzemplarzach dokumenty za zgodno$¢ z oryginatem potwierdza
projektant.

Dokumentacja projektowa winna sktadac sie:

- Koncepcja uwzgledniajaca wszystkie branze - min. 2 egz.

- Projekt budowlany (PZT, PAB, Uzgodnienia) - min. 3 egz.

- Projekt budowlany (Projekt Techniczny) - min. 3 egz.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt - min. 3 egz.

- Kosztorys inwestorski - min. 2 egz.

- Przedmiar robo6t - min. 2 egz.
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Dokumentacja projektowa winna byc przekazana Zamawiajacemu w wersji elektronicznej nagrane;j
na ptyte CD. Formaty zapisow poszczegdlnych elementow:

- pliki tekstowe - plik DOC / PDF

- rysunki - plik DWG / PDF

- kosztorysy plik ATH / PDF

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i chrony zdrowia nalezy sporzadzi¢ zgodnie z wymogami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czarwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126). Informacj¢ sporzadza autor projektu.
Na podstawie wyzej wymienionej informacji kierownik budowy sporzadza plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ktoryt jest wiazacy w zakresie BHP dla wszystkich osob przebywajacych na

terenie budowy.

Instrukacja obslugi i eksploataciji

Wykonawca ma sporzadzi¢ instrukcj¢ obstugi i eksploatacji zbiornikowych przepomowni $ciekow.

Powinna ona zawierac:

- wykaz urzadzen wraz z wyszczegdlnieniem ich producentdw, numerdw seryjanych i
katalogowych oraz opis czynnosci dla poszczegélnych urzedzen

- rysunek powykonanwczy

- instrucje obstugi wszystkich elementow

- wykaz parametréw pracy urzadzen ustalonych po rozruchu technologicznego

- wykaz czynnosci postgpowania w sytuacjach awaryjnych

Nadzor autorski

Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ nadzor autorski.

Zakes nadzoru autorskiego okreslaja przepisy prawa budowlanego.

W zakres nadzoru w szczegdlnosci wehodzi:

- wyjasnienia dotyczace rozwiazah zawartych w projekcie budowlanym

- uzgadnianie rozwiazan zamiennych

- stwierdzanie prawidtowosci realizacji inwestycji z dokumentacja projektowa

- udziat w komisjach, naradach technicznych oraz odbiorach na zadanie Zamawiajacego
Operat powykonawczy

Po zakonczeniu budowy Wykonawca powinien przygotowaé i przekaza¢ Zamawiajacemu operat
powykonawczy. Operat powinien zawiera¢ miedzy innymi:

- Projekt Techniczny z wprowadzanymi zamianami

- Dziennik budowy

- Inwentaryzacja geodezyjna

- Protokoty prob, wyniki badan i opinie

- Dokumentacje Techniczno-Ruchowe urzadzen

- Deklaracje wtasciwosci uzytkowych wbudowanych materiatow

- Atesty jako$ci materiatéw i1 urzadzen
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2.2 Wymagania ogodlne dotyczace przygotowania terenu budowy.
Wykonawca zobowiazany jest zaplanowac, przygotowac oraz wykona¢ wszystkie wymagane
prace zwiazane z przygotowaniem terenu budowy tj.:
* Rozbiodrka zbednych istniejacych elementéw zagospodarowania terenu budowy;
» Zapewnienie w swoim zakresie i na wtasny koszt zasilenia placu budowy w energig
elektryczna i poboru wody;
* Przygotowanie w swoim zakresie 1 na wlasny koszt zaplecza budowy
Wykonawca begdzie zobowiazany umowa do przyjgcia odpowiedzialno$ci od nastgpstw i za
wyniki dzialalno$ci w zakresie:
* Organizacji robot budowlanych;
 Zabezpieczenia interesOw osob trzecich;
* Ochrony $rodowiska;
» Warunkow bezpieczenstwa pracy;
* Ochrony przeciwpozarowej;
» Warunkoéw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwiazanego z budowa;
* Zabezpieczenie placu budowy przed dostgpem 0sob trzecich;

2.3 Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych.

Zamawiajacy wymaga aby:

- Elementy konstrukcyjne nowych obiektow mialy zapewniona trwato$¢ nie mniejsza niz 30 lat;

- Sieci uzbrojenia terenu i instalacje w zakresie orurowania i okablowania zapewnialy uzytkowanie

w okresie nie krotszym niz 30 lat;

- Osprzet 1 przybory instalacyjne zapewnialy sprawne funkcjonowanie w okresie nie krotszym niz 15 lat;
- Maszyny, urzadzenia i aparatura zapewnialy sprawne funkcjonowanie w okresie nie krotszym niz 10 lat.

Stosowane materialy: rury, armatura itp. musza mie¢ atesty fabryczne, certyfikaty.

3. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

3.1 Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz

robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru

koncowego robot, a w szczegolnosci:

- Utrzyma¢ warunki bezpiecznej pracy i pobytu oso6b wykonujacych czynnos$ci zwiazane z budowa i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy plac budowy przed dostgpem
0s0b nieupowaznionych.

- Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robot.

- Koszt zabezpieczenia placu budowy i robot poza placem budowy nie podlega odrgbnej zaptacie
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Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i1 wykonczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac plac budowy

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokoét placu budowy

¢) bedzie unikac uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej 1 innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych przy realizacji inwestycji.

Ochrona przeciwpoiarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone

przed dostgpem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie

dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od

dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty §wiadectwa

dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwe

oddzialywania tych materiatow na §rodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robo6t ich

szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania

wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy

Zamawiajacy powinien otrzymac zgodg na uzycie tych materialdow od wtasciwych organow

administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie

spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny na wszystkie uzbrejenia nadziemne i podziemne w rejonie

prowadzonych prac. Wszelkie sprzyzowania i zblizenia od istniejacego uzbrojenia po uprzednikm

powiadomienu gestora sieci wykonwaé na jego warunkach.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji

i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiazany jest uwzgledcin rezerwe czasowa dla

wszelkiego rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen

podziemnych i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji

Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i gestora sieci oraz ustali sposob 1 warunki

naprawy.
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Wykonawca begdzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

W przypadku odkrycia w trakcie prac ziemnych przedmiotu zabytkowego lub warstwy kulturowej,
nalezy zabezpieczy¢ przedmiot i miejsce jego odkrycia oraz powiadomi¢ Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw lub lokalne wiadze.

Jezeli nadzor archeologiczny wstrzyma okresowo prace, Wykonawca moze wystapi¢ do korektg
harmonogramu realizacji robot.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehlieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaplacie i1 sa uwzglednione w Cenie Umowne;.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca robot jest zobowiazany do przestrzegania obowiazujacych przepisow prawnych
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoOw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca begdzie przestrzegaé praw patentowego. Bedzieodpowiedzialny za przesytzeganie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen, metod i sposéb
bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach.

Zezwolenia.

Zezwolenia Wykonawca winien uzyskac¢ na wtasny koszt (sa to m miedzy innymi zezwolenia na
objazdy, na uzycie krotkofalowek, na rozpoczgcie prac i na zakryciu robot zanikajacych przy
przetozeniu uzbrojenia terenu).

Wykonawca winien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwolen wymaganych
do rozpoczecia i zakonczenia Robot.

Wykonawca winien dostosowac si¢ do wymagan tych zezwolen i winien w petni umozliwi¢
wiladzom wydajacym te zezwolenia kontrolg 1 badanie robot.

Przebudowa urzqdzen kolidujgcych.

Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem gestorow sieci.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorow wtascicieli urzadzen w trakcie ich przebudowy

1 budowy.

Ochrona robot przed wplywem warunkow atmosferycznych

Ochrona robo6t przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.
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3.2 Materialy.

Materialy nie odpowiadajqce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z placu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ 1 wlasciwosci do
robot 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beda
zlokalizowane w obrgbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub
poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatlow w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ po6zniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

3.3 Sprzet.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢
odpowiedni pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i1 zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzgtu bedzie gwarantowa¢ wykonanie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa
lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprz¢tu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania warunkoéw Umowy, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie

dopuszczone do robot.
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3.4 Transport.
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniami Inspektora Nadzoru. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru beda
usunigte z placu budowy.
Wykonawca begdzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.
3.5 Wykonanie robot.
Ogolne zasady wykonywania Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢
zastosowanych materialéw wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.
Nastgpstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczaniu
robdt zostana, jesli wymagac tego bgdzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcg na
wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, dokumentacji projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora Nadzoru bgda wykonywane w terminach przez niego okreslonych. Wszystkie
skutki winikte z tytulu niedotrzymania wyzej wymienionych terminéw ponosi Wykonawca.
Harmonogram robét.
Wykonawca sporzadzi harmonogram rob6t uzwgledniajacy warunki wynikajace z kontraktu.
Harmonogram robdt podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.
3.6 Kontrola jakosci robot.
Zasady kontroli jakosci robot.
Celem kontroli robot bgdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zatozona jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg roboét 1 jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli.
Wykonawca begdzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa

okreslone w ST, normach i wytycznych.
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W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru $wiadectwa odpowiadaja wymaganiom norm okres$lajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwiazane zorganizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora Nadzoru, w porozumieniu z Zamawiajacym, Wykonawca bgdzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materialow, ktore budza watpliwos$¢, co do jakosci. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Raporty 7 badan.

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan w
terminach z nim uzgodnionych.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celow kontroli jako$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materialéw i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z
wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg. Inspektor
Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, lub oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow 1 rob6t z dokumentacja projektowa i ST.

W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i1 pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.
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Atesty jakosci materialow i urzqdzen.
Przed wykonaniem badan jako$ci materialow przez Wykonawcg, Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢
do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodnos¢ z warunkami
podanymi w ST. W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robot bedzie posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe bgda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bgda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materialy posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacje
moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci z
ST to takie materialy i/lub urzadzenia zostana odrzucone.
Dokumenty budowy.

Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego

1 Wykonawcg w okresie od rozpoczegcia do zakonczenia robot. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bg¢da dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, w porzadku chronologicznym.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika 1 opatrzone data 1 podpisem Wykonawcy 1 Inspektora Nadzoru.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢. Instrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.
Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatléw, orzeczenia o jakos$ci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci.

Dokumenty te stanowia zatacznik do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wyzej wymienionych

nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) protokot przekazania dokumentacji

d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

e) protokoty odbioru robot,

f) protokoty z narad i ustalen,



-25-
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginigcie, ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do

wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

3.7 Obmiar robot.

Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do ksiggi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze rob6t lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich Robot.

Blgdne dane zostana poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow

Dhugosci 1 odlegltosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone wzdhuz
linii osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m’ jako dtugoé¢ pomnozona przez $redni przekroj. Ilosci, ktore maja
by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

Urzqdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i1 sprzgt pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawcg.
Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bgdzie posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

Wagi i zasady waZenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary begda przeprowadzane przed czg¢sciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach 1 zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robodt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia bgda wykonywane w sposob
zrozumialy i1 jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupethione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiggi obmiaru. W razie braku
miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiggi obmiaru, ktdrego
wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

3.8 Przejecie robot.

Procedura Przejecia Robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich Specyfikacji, roboty podlegaja nastgpujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi koncowemu robdt budowlanych,

d) odbiorowi koncowemu przedmiotu umowy,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbior robot zanikajqcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postgpu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca na pi$mie, a w ciagu 3 dni od daty
zgloszenia Inspektor Nadzoru winien przystapi¢ do badania i pomiaru rob6t w celu ich odbioru.
Odbioru Inspektor Nadzoru dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedacych
w zgodzie z rysunkami, specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami.

Wykonawca robot nie moze kontynuowac robot bez odbioru robot zanikajacych i1 ulegajacych
zakryciu przez Inspektora Nadzoru. Zaden odbiér przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia
Wykonawca od zobowiazan okreslonych Umowa.

Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilo$ci 1 jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru czg§ciowego
robot dokonuje sig wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbior koncowy robot

Odbidr robot nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

* Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci 1 wartoSci.

* Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

* Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w Kontrakeie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot 1 przekazania dokumentow

* Przedstawiciele Inspektora Nadzoru i Wykonawcy wezma réwniez udziat w przekazaniu.
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» Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych

dokumentow, wynikoéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét

z rysunkami i specyfikacjami.

* W przypadkach niewykonania rob6t zgodnie z Kontraktem komisja przerwie swoje czynnosci.

Wykonawca po usunigciu zastrzezen komisji powtornie zglosci gotowos¢ obiektu do osbioru.

Dokumenty do odbioru koricowego robot

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac operat powykonawczy

zawierajacy nastgpujace dokumenty:

* Projekt Technicznyc z naniesionymi zmianami,

* uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu,

» ustalenia technologiczne,

* Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiaru,

» wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan,

* atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

* sprawozdanie techniczne,

* powykonawcza dokumentacj¢ geodezyjna obiektu,

« inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda

gotowe do odbioru koncowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin

odbioru koncowego robot.

Odbior konicowy przedmiotu umowy.

Odbidr robot nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

* Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie funkcjonalno$ci przedmiotu umowy.

* Odbidr ostateczny przedmiotu umowy nastapi w terminie ustalonym w Kontrakcie.

» Komisja odbierajaca dokona oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,

wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z rysunkami i

specyfikacjami.

Przekazanie obiektu do eksploatacji.

Wykonawca uzyska decyzje na uzytkowanie obiektu i przekaze (wraz z wszystkimi niezbednymi

dokumentami) Inwestorowi obiekt gotowy do eksploatacji.

3.9 Podstawa platnosci.

Warunki platnosci zostana okreslone w specyfikacji instotnych warunkéw zamowienia.

Cena ofertowa jest kwota wymieniona w formularzu oferty, wyliczona na podstawie wypetnionego

przez Wykonawcg kosztorysu ofertowego sporzadzonego w oparciu o przekazany Program

Funkcjonalno-Uzytkowy. Cena ofertowa musi obejmowac wykonanie kompletnego przedmiotu

zamowienia 1 uwzglednia¢ wszelkie wymagania Zamawiajacego oraz obejmowac wszelkie koszty,

jakie poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej 1 zgodnej z wymaganiami Zamawiajacego realizacji

przedmiotu zamdwienia.

Cena ofertowa stanowi¢ bedzie ryczattowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu

zamoOwienia.
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Ceng ofertowa moze by¢ skalkulowana w oparciu o cztery wartosci:
1) warto$¢ obejmujaca ceng przygotowania dokumentacji projektowej i uzyskania wszelkich
wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych niezbednych do rozpoczgcia i
przeprowadzenia procesu budowlanego;
2) warto$¢ obejmujaca ceng prac i robot budowlanych;
3) warto$¢ obejmujaca przygotowanie dokumentacji powykonawczej w zakresie niezbgdnym do
odbioru przez wlasciwe organy administracji publicznej i dokonanie rozruchu technologicznego,
rozruch technologiczny, szkolenia zatogi, sporzadzenie instrukcja obstugi, koszty gwarancji i
rekojmi oraz serwisu;
4) wartos¢ obejmujaca przygotowanie i przekazanie Zamawiajacemu petnej dokumentacji
powykonawczej, serwis Wykonawcy w zakresie funkcjonowania systemu odprowadzenia 1
oczyszczania $ciekdw oraz ewentualne wykonanie prac i robot budowlanych bedacych wynikiem
polecen wykonania zamiennych opracowan projektowych lub ich poszczego6lnych elementow
Cena ofertowa musi by¢ podana w ujgciu netto 1 brutto.
3.10 Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza.
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiazany wykona¢ dokumentacj¢ geodezyjna
powykonawcza inwestycji oraz inne niezbgdne projekty wykonawcze.
3.11 Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy.
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiazany wykona¢ zabezpieczenie terenu budowy :
» dostarczy¢ i zainstalowa¢ urzadzenia zabezpieczajace
* ustawi¢ 1 utrzymac oznakowania przez okres wykonywania robot
» prowadzenie prac w pasach drogowych zgodnie z tymczasowa organizacja ruchu
Tabliczki znamionowe
Urzadzenia beda posiadaty tabliczki znamionowe lub inny trwaty opis, niezbgdny do identyfikacji
urzadzenia. Wszystkie napisy na urzadzeniach lub tabliczkach znamionowych, instrukcje,
ostrzezenia itp., niezbedne do identyfikacji urzadzen i ich bezpiecznej obstugi b¢da wykonane w
jezyku polskim.
Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe.
Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca; jednostka obmiaru jest ryczatt.
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji
Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi

Wykonawca.
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II. CZESC INFORMACYJNA.
1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymogami wynikajacymi
z odre¢bnych przepisow.
Na terenie objetym przedsi¢gwzieciem nie ma miejscowoego planu zagospodarowania przestrzennego.
Wykonawca winien wystapi¢ do Burmistrza Miasta Katuszyn w imieniu Zamawiajacego z wnioskiem
o wydanie decyzji o o§rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia oraz na
wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla ralizacji budowy kanalizacji
sanitarnej z oczyszczalnia $ciekow w miejscowosci Leondow i Ryczotek gm. Katuszyn
2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane.
Na lokalizacj¢ inwestycji w pasach drég zgoda na dysponowanie gruntem zostanie wydana w
ramach decyzji zezwalajacej na umieszczenie urzadzen obcych w tych drogach.
Dopuszcza si¢ mozliwos¢ lokalizacji inwestycji w innych dziatkach pod warunkiem uzykania
pisemnej akceptacji trasy kanalizacji z wtascicielem dziatki.
Inwestor w porozumieniu z Wykonawca uzyska prawo dysponowania gruntem na dziatki na
ktorych projektowane beda sieci kanalizacji sanitarnej 1 zbiornikowe przepompownie §cickow wraz
z infrastruktura techniczna.
Dopuszcza si¢ formg zgody jako notarialnego wpisu do ksiggi wieczystej o ustaleniu stuzebnosci
przesytu mediow.
Zgody na realizacj¢ inwestycji od wladcicieli nieruchomosci, przez ktorych teren przebiega¢ begda
roboty zwiazane z kanalizacja sanitarng nalezy uzyskac¢ w trakcie opracowywania dokumentacji
projektowej. Na etapie przygotowania projektu budowlanego nalezy uzyskac¢ decyzje zezwalajaca
na umieszczenie urzadzen obcych w pasie drég gminnych oraz zgodg na dysponowanie terenem na
czas realizacji inwestycji. Na etapie realizacji nalezy uzyska¢ zgodg na zajgcie pasa drogowego.
3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.
Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest zobowiazany stosowac reguty wynikajace z ustawy
z dnia 11 wrze$nia 2019r Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2021r poz.1129).
Ustawy:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zmianami)
- Ustawa z dnia 20 lipca 2017r Prawo Wodne (Dz.U. z 2021 poz. 2033 z pdzniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 poz. 1213)
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2021 poz. 869)
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r o dozorze technicznym (Dz.U. z 2021 poz. 272 z pdzniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 13 kwietnia 2002r o systemie oceny zgodnosci i nadzoru rynku (Dz.U. z 2021 poz. 5014)
- Ustawa z dnia 12 grudnia 2003r o ogélnym bezpieczenstwie produktu (Dz.U. z 2021 poz. 222)
- Ustawa z dnia 16 kwiecien 2004r o ochronie przyrody (Dz.U. z 2021 poz. 1098)
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- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r o usostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie , udziale
spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz.U. z 2021 poz. 2373)
- Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2019r. poz. 1396)

Rozporzadzenia:

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesien 1997r w sprawie ogoélnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 nr 169 poz. 1620)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastuktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczes wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 nr. 47 poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastuktury z dnia 11 sierpnia 2002r w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. 2019 poz. 1065)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 poz. 1609)

- Roporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej 1 dokumentcji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. 2016 poz. 2033)

- Rozporzedzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06.2010r w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U. 2010 poz. 719)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czarwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. (Dz. U. 2009
Nr 124 poz. 1030) w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe

oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposdb zwiazane z robotami 1 bedzie w pelni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych zasad, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bgdzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie

wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen

lub metod 1 w sposob ciagly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac

kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot budowlanych.

a) Mapa do celow projektowych — Wykonawca uzyska w ramach prac projektowych

b) Dokumentacja geologiczno-inzynierska

W marcu 2014 dla potrzeb budowy kanalizacji saniatranej wykonanao,,Opinii geotechnicznej do projektu

kanalizacji sanitarnej z podfaczeniami w m. Leonéw, Ryczolek gm. Kaluszyn” opracowanie Dariusz

Kisielinski - Biuro Ustug Geologicznych i Geotechnicznych.

Dla potrzeb programu funkcjonalono uzytkowego opracowano w grudniu 2022r opini¢ geotechniczna

z dokumentacja badan podtoza gruntowego dla budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowosci

Leonow, Ryczotek gm. Katuszyn.

Wykonawca w ramach prac przedprojektowych (jezeli bedzie uwazal, ze jest taka potrzeba), moze

wykona¢ bardziej szczegotowa dokumentacjg geologiczno-inzynierska niezbedna do prawidlowego

wykonania robdt, w szczego6lnosci ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia.
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c) Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow.

Na terenie na ktorym planowan jest inwestycja znajduje si¢ stanowisko archeologiczne wpisane

do gminnej ewidencji zabytkow:

- wies$ historyczna obejmujaca obszar zabudowany miejscowosci Leonow

- wies historyczna (osada mtynska) obejmujaca potudniowa cz¢s¢ miejscowosci Ryczotek.

d) Inwentaryzacja zieleni.

Tereny przeznaczone pod budowe kanalizacji sanitarnj sa terenami paséw drogowych oraz tereny
uzytkowane rolniczo lub nieuzytki.

Czg$ciowo na tym terenie wystepuja miejsca na ktorych znajduje si¢ pojedyncze drzewa.

W przypadku wystapienia kolizji projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejacym zadrzewieniem
Wykonawca w imieniu Zamawiajacego winien uzyska¢ pozwolenie na wyciecie drzew zgodnie

z obowigzujacymi przepisami.

¢) Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska.

Na terenie planowanej kanalizacji sanitarnej nie byly wykonywane badania stezen zanieczyszczen
powietrza. Wykonawca, o ile zajdzie taka koniecznos$¢, pozyska we wlasnym zakresie konieczne
informacje.

f) Pomiar ruchu, halasu i innych uciazliwosci.

W rejonie inwestycji nie byly wykonywane pomiary ruchu, hatasu i innych uciazliwosci.
Wykonawca, o ile zajdzie taka koniecznos¢, pozyska we wlasnym zakresie konieczne informacje.
g) Inwentaryzacja i dokumentacja obiektow budowlanych podlegajacych przebudowie,
rozbudowie, nadbudowie, rozbidrce.

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca sporzadzi szczegotowa inwentaryzacjg wszystkich istniejacych
obiektow, ktére w ramach Kontraktu maja by¢ wykorzystane, modernizowane, przebudowane

lub sa z robotami zwiazane. Inwentaryzacja bedzie obejmowata okreslenie wszystkich danych
niezbgdnych do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami.

Zaleca sie aby Oferent dokonal wizji lokalnej terenu inwestycji w celu dokonania ogolnej
inwentaryzacji obiektow podlegajqcych rozbudowie lub zwiqzanych w jakikolwiek sposob

z robotami bedqcymi w zakresie Kontraktu przed ztozeniem Oferty.

h) Dodatkowe wymogi.

1. Koszty wynikajace z poboru energii elektrycznej, wody oraz odprowadzania $ciekow,
prowadzenia robot tymczasowych, towarzyszacych i innych w czasie realizacji zadania
inwestycyjnego, leza po stronie Wykonawcy robot.

2. Miejsce sktadowania materialow z rozbidrki, ziemi z wykopdw — wywoz gruzu, materiatu

z rozbidrek, urobku do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego, przy czym Wykonawca
zobowiazany jest do opracowania karty przekazania odpadow.

3. Wykonawca zobowiazany jest do zapoznania si¢ z cata dokumentcja wraz z jej zalacznikami.
Przedmiotowa dokumentacja moze nie wyszczeg6lnia¢ i niezawiera¢ szczegdtowych rozwiazan ktore
nalezy uwzgledni¢ w wycenie i realizacji. Wykonawca zobowiazany jest do zdobycia i uwzglednienia
wszelkiej wiedzy koniecznej do prawidlowej wyceny wszystkich prac zwiazanych z realizacje

przesigwzigcia.



