Ogtoszenie nr 2022/BZP 00052714 z dnia 2022-02-10

Ogtoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
Budowa drogi wewnetrznej stanowigcej obwodnice dla miejscowosci Olszewice, gm. Katuszyn

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Nazwa zamawiajacego: GMINA KALUSZYN

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582612
1.4) Adres zamawiajacego

1.4.1.) Ulica: ul. Pocztowa 1

1.4.2.) Miejscowos¢: Katuszyn

1.4.3.) Kod pocztowy: 05-310

1.4.4.) Wojewodztwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni
1.4.7.) Numer telefonu: +48 257576618

1.4.8.) Numer faksu: +48 257576026

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: umkaluszyn@kaluszyn.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: http://www.umgkaluszyn.bip.org.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych -
jednostka samorzadu terytorialnego

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-bd8eac3b-6ade-11eb-86b1-a64936a8669f
2.2.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00052714
2.3.) Wersja ogtoszenia: 01

2.4.) Data ogtoszenia: 2022-02-10

SEKCJA lll - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTEPOWANIU W WYNIKU KTOREGO
ZOSTALA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamowienia:

Zamowienie klasyczne - od 130 000 zt, ale o warto$ci mniejszej niz progi unijne

3.2.) Zaméwienie/umowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zaméwieniu/ogtoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

3.2.1.) Numer ogtoszenia: 2021/BZP 00006327/03
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3.3.) Czy zaméwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspétfinansowanego
ze srodkow Unii Europejskie;j:

Tak

3.4.) Nazwa projektu lub programu:

Program Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020

3.5.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawna:

Zamowienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zaméwienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowej:

Budowa drogi wewnetrznej stanowigcej obwodnice dla miejscowosci Olszewice, gm. Katuszyn

3.8.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia:

1.Przedmiotem zamodwienia jest Budowa drogi wewnetrznej stanowigcej obwodnice dla
miejscowosci Olszewice, gm. Katuszyn. Zamdwienie jest podzielone na dwa etapy:

2. W ramach inwestycji planuje sie wykonanie drogi wewnetrznej o szerokosci 5,5 m, ciggu
pieszo-rowerowego o szerokosci 3,0 m oraz pobocza o szerokosci 0,75 m. Nawierzchnia drogi
wewnetrznej bedzie wykonana z betonu asfaltowego, cigg pieszo — rowerowy z kostki betonowe;j
gr. 8 cm a pobocze z kruszywa famanego. Catos¢ prac bedzie realizowana na odcinku 0+000,00
—0+983,01 km, w tym : | etap na odcinku 0+270,00 — 0+983,01 km, Il etap na odcinku 0+000,00
— 0+270,00 km. Zakres wskazany na projekcie w ,Materiatach do zgtoszenia robét
budowlanych”.

3. Parametry projektowe

- dlugos¢ — 983,01 m

- klasa ulicy — wewnetrzna,

- predkosc¢ projektowa 40 km/h,

- przekrdj poprzeczny drogi - uliczny,

- jezdnia o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 5,50 m.

- spadek poprzeczny jednostronny 2% w kierunku pobocza gruntowego,

- skrzyzowania jezdni wyokraglone tukami o promieniu R=6metrow,

- cigg pieszo-rowerowy z kostki betonowej o szerokosci 3,0 m. Spadek poprzeczny jednostronny
2% w kierunku jezdni,

- rozwigzania wysokosciowe dostosowano do istniejgcych zjazdow i terenu.

3.9.) Gléwny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45233162-2 - Roboty budowlane w zakresie sciezek rowerowych
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drég

45233290-8 - Instalowanie znakéw drogowych
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| SEKCJA IV — PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2021-05-24

4.2.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej:
do 2021-10-29

4.3.) Dane wykonawcy, z ktérym zawarto umowe:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia (w przypadku wykonawcow
ubiegajacych sie wspodlnie o udzielenie zaméwienia — dotyczy petnomocnika, o ktérym mowa w
art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiebiorstwo Budowy Drog i Mostéw Sp. z 0.0

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 822-00-10-022
4.3.3.) Ulica: Kolejowa 28

4.3.4.) Miejscowosé: Minsk Mazowiecki

4.3.5.) Kod pocztowy: 05-303

4.3.6.) Wojewoédztwo: mazowieckie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartos¢ umowy: 1858533,57 PLN

4.5.) Numer ogtoszenia o wyniku postepowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00066670/01

| SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa zostata wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2021-10-28

5.3.) Czy umowe wykonano w pierwotnie okreslonym terminie: Tak
5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 2

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 2 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Zmiana terminu wykonania | etapu.

5.4.5.) Krétki opis zamowienia po zmianie:

Termin wykonania catosci zadania pozostat bez zmian
5.4.6.) Wartos¢ zmiany: 0

5.4.8.) Wzrost ceny w zwigzku ze zmiang umowy/umowy ramowej: Nie
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5.4.2.) Numer zmiany: 2
5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:
art. 455 ust. 2 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

wystgpita koniecznos¢ zwiekszenia jak i zmniejszenia zakresu prac

5.4.5.) Krétki opis zamoéwienia po zmianie:

W wyniku zmiany umowy zmniejszyta sie wartoS¢ zadania

5.4.6.) Wartos¢ zmiany: 0

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w zwiagzku ze zmiang umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Laczna wartos¢ wynagrodzenia wyptacona z tytutu zrealizowanej umowy: 1764896,88 PLN
5.6.) Czy umowa zostata wykonana nalezycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zaméwienia zamawiajacy kontrolowat przewidziane w zawartej umowie
wymagania:

nie dotyczy
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