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Przebudowa sieci kablowej SN nr 2 (P) w m. Katuszyn, ul. Ogro0@&ik4 Ak

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. Razem
1 Prace demontazowe
1|KNNR-W 9 |Odtaczenie kabli o przekroju zyt do 120 mm2 na stupach SN-15kV i ztaczu szt.
d.1/0812-06 kablowym SN
Krotnosé = 3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2|KNNR 5 Demontaz linii kablowej SN-15kV - 3x XRUHAKXS 1x120mm2 m
d.1/0707-03
16 m 16,000
RAZEM 16,000
2 Budowa linii kablowej SN 15kV
3|KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 11 m3
d.2|0701-02
80 m3 80,000
RAZEM 80,000
4/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.6 m m
d.2|0706-02
7,5 m 7,500
RAZEM 7,500
5|KNNR 5 Uktadanie kabli 3xXRUHAKXS 1x2540/50mm2 o masie do 3.0 kg/m w rurach |m
d.2|0713-03 ostonowych DVK 160 wykopem otwartym
29 m 29,000
RAZEM 29,000
6/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m bezposrednio na stupach betonowych iw |m
d.2|0717-04 ztgczu kablowym SN
17 m 17,000
RAZEM 17,000
7|KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il m3
d.2|0702-02
5 m3 5,000
RAZEM 5,000
8|KNNR 5 Gtowice matogabarytowe na kablach 1-zytowych o przekroju do 240 mm2 na |szt.
d.2|0728-01 napiecie do 30 kV - zewnetrzne na stupie SN
szt. 1,000
RAZEM 1,000
9/KNNR 5 Wykonanie mufy kablowej SN typu POLJ -24/ 1x240mm2 szt.
d.2|0729-03
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
10|KNP 18 Pomiar linii kablowej o napigciu do 15kV, o dlugosci do 3000m odc
d.2(1328-01.03
6 odc 6,000
RAZEM 6,000
3 Prace dodatkowe
11 Inne koszty nie ujete w kosztorysie ale niezbedne do wykonania inwestycji kpl.
d.3 zgodnie z wytycznymi PGE Dystrybucja S.A. - koszty obstugi geodezyjnej, wy-
taczenia, zapewnienia zasilania istniejgcym odbiorca oraz zajecia pasa drogo-
wego w tym opracowania projektu zmiany organizacji ruchu. Zapewnienie
agregatow pradotowrczych przy pracach przetgczeniowych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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