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Przebudowa sieci napowietrznej SN nr 3 (P) w m. Katuszyn, ul. OgbtaiRa.ath

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Prace demontazowe
1|KNNR 5 Demontaz istn. stupa SN nr 35 i 36 szt.
d.1(1403-08
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2|KNNR 5 Demontaz przewodow linii napowietrznej SN typu 3x AFL 70mm2 km/3
d.1/1410-03 przew.
0,105 km/3 0,105
przew.
RAZEM 0,105
2 Budowa linii kablowej SN 15kV
3|KNNR 5 Montaz istn. przewoddw linii napowietrznej SN typu 3x AFL 70mm2 km/3
d.2/1410-03 przew.
0,015 km/3 0,015
przew.
RAZEM 0,015
4|/KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw wirowanych jednozerdziowych z ustojem prefabry- |stup
d.2|1405-02 kowanym o zerdzi wirowanych Kgo-12/25/E nr 35 i 36
2 stup 2,000
RAZEM 2,000
5/KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 111 m3
d.2|0701-02
58 m3 58,000
RAZEM 58,000
6/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokos$ci do 0.6 m m
d.2|0706-02
116 m 116,000
RAZEM 116,000
7/KNNR 5 Uktadanie kabli 3xXXRUHAKXS 1x2540/50mm2 o masie do 3.0 kg/m w rurach |m
d.2|0713-03 ostonowych SRS 160 wykopem otwartym
21 m 21,000
RAZEM 21,000
8/KNNR 5 Uktadanie kabli 3xXRUHAKXS 1x2540/50mm2 o masie do 3.0 kg/m w rurach |m
d.2|0713-03 ostonowych DVK 160 wykopem otwartym
95 m 95,000
RAZEM 95,000
9|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m bezposrednio na stupach betonowych m
d.2|0717-04
24 m 24,000
RAZEM 24,000
10|KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il m3
d.2|0702-02
40 m3 40,000
RAZEM 40,000
11/KNNR 5 Gtowice matogabarytowe na kablach 1-zytowych o przekroju do 240 mm2 na |szt.
d.2|0728-01 napiecie do 30 kV - zewnetrzne na stupie SN
szt. 2,000
RAZEM 2,000
12|KNNR 5 Roztgcznik RN 11l 24/4 - 100A szt.
d.2(1409-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
13|KNNR 5 Odgromniki POLIM D 18N szt.
d.2|1409-04
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
14|KNNR 5 Montaz uzioméw lub przewodow uziemiajgcych w gruncie kat.ll1 m
d.2|0907-02
36 m 36,000
RAZEM 36,000
15/KNNR 5 Mechaniczne pogrgzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat Il kpl.
d.2|0907-05
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
16|KNP 18 Pomiar linii kablowej o napieciu do 15kV, o dtugosci do 3000m odc
d.2(1328-01.03
3 odc 3,000
RAZEM 3,000
3 Prace dodatkowe
17 Inne koszty nie ujete w kosztorysie ale niezbedne do wykonania inwestycji kpl.
d.3 zgodnie z wytycznymi PGE Dystrybucja S.A. - koszty obstugi geodezyjnej, wy-
taczenia, zapewnienia zasilania istniejacym odbiorca oraz zajecia pasa drogo-
wego w tym opracowania projektu zmiany organizacji ruchu. Zapewnienie
agregatow pradotowrczych przy pracach przetgczeniowych
1 kpl. 1,000
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RAZEM 1,000
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