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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z budowa kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji ,,Przebudowa 1 rozbudowa drogi
gminnej, ul. Ogrodowa w m. Kaluszyn”.
1.2. Zakres specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robdt zwiazanych z realizacja przedsigwzigcia wymienionego w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem
kanalizacji deszczowej. Projektowany uktad kanalizacji deszczowej obejmuje budowe:
— kanatu grawitacyjnego z rur PP SN8: Dn500 L=115,6m Dn400 L=271,4m i Dn300 L=216,6m.
— odgalgzien Dn200 z rur PVC-U SN8 L=106,7m do podtaczenia kanatu ze studzienkami
deszczowymi
— studzienek rewizyjnych z tworzyw sztucznych DN1000 - 16 kpl.
— studzienki wpadowej z krggdw betonowych (z osadnikiem) - 1 kpl..
— studzienek deszczowych DN600 z osadnikiem i wpustem deszczowym - 27 kpl.
— wylot drenarski - 1 kpl.
Zakres robot przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej obejmuje:
— oznakowanie robot,
—  dostaw¢ materialow,
— wykonanie prac przygotowawczych, przekopy probne oraz podwieszenie instalacji obcych,
— wykonanie wykopu wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego ewentualnym odwodnieniem,
— przygotowanie podloza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,
— ulozenie przewoddw kanalizacyjnych, odgalgzien,
— posadowienie studzienek kanalizacyjnych, studzienek deszczowych z wpustami deszczowymi,
— wykonanie wylotu drenarskiego
— zasypanie i zaggszczenie wykopu z demontazem umocnien §cian wykopu,
— odtworzenie nawierzchni po robotach wykonana bgdzie w ramach przebudowy drogi
—  przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.
1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robéot towarzyszacych.
W ramach prac przewiduje sig¢ rozbiorke nawierzchni ulic i chodnikéw.
Dla sieci kanalizacji deszczowej usytuowanej w pasach drog przewiduje si¢ wymiang gruntu nie
spetniajacych wymagan stawianym gruntom przeznaczonych na zasypke wykopow.

Podczas realizacji inwestycji przewiduje si¢ odwodnienie wykopow zgodnie z Dokumentacj¢ Projektowa.
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1.5. Informacje o terenie budowy.
Kanalizacja deszczowa bedzie wykonywana na gruntach obrgbu miasta Kaluszyn w ulicy Kwiatowej,
Ogrodowe;j i jej odgalgzieniach.

Na terenie zadania inwestycyjnego istnieja nast¢pujace obiekty budowlane:

drogi utwardzone o nawierzchni zwirowej 1 asfaltowej

drogi nieutwardzone

istniejace lokalne uzbrojenie podziemne: sie¢ wodociagowa, energetyczna, kanalizacja, gazowa

istniejace uzbrojenie podziemne: sie¢ wodociagowa, kanalizacja deszczowa, gazowa, kable energetyczne
i telekomunikacyjne

- istniejace uzbrojenie nadziemne: sie¢ energetyczna

1.6. Organizacja robot, przekazanie placu budowy.

Wykonawca opracuje harmonogram organizacji rob6t 1 uzyska akceptacje Zamawiajacego.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz

ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspotrzedne

punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji

projektowe;.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong zlokalizowanych w obrebie inwestycji mu

punktow pomiarowych. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na

wiasny koszt.

Uzbrojenie terenu wskazano w Dokumentacji Projektowe;.

1.7. Zabezpieczenie interesow osob trzecich.

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniami wtasno$ci publicznej 1

prywatne;.

Jesli w zwiazku z niewtasciwym prowadzeniem robot, zaniedbaniem lub brakiem koniecznych dziatan ze

strony wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnos$ci publicznej lub prywatnej to

Wykonawca na swdj koszt odtworzy lub naprawi uszkodzona wtasno$¢. Stan naprawionej wlasnosci nie

powinien by¢ gorszy niz ten przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzen uzbrojenia terenu, przewodow,

rurociagow kabli teletechnicznych itp., ktérych potozenie byto wskazane przez Zamawiajacego lub ich

wilascicieli.

Wykonawca na podstawie informacji podanej przez Zamawiajacego, dotyczacej istniejacych urzadzen

uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczgciem robot zasiggnac od ich wiascicieli danych odnos$nie

doktadnego potozenia tych urzadzen w obrgbie placu budowy.



Wiascicielami urzadzen uzbrojenia terenu sa:

- Urzad Miejski w Katuszynie, 05-310 Kaluszyn ul. Pocztowa 1

- PGE Dystrybucja Warszawa - Teren Sp. z 0.0. Rejon Energetyczny Minsk Mazowiecki, 05-300 Minsk

Mazowiecki ul. Warszawska 218

- Zaktad Gospodarki Komunalnej w Katuszynie, 05-310 Katuszyn ul. Warszawska 37

Wykonawca zobowiazany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego

rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonywane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na

terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji 1 urzadzen podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej

Wykonawcy przez Zamawiajacego i powstanie bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang usunigte

na koszt Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy obciaza Wykonawcg.

1.8. Ochrona Srodowiska.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojace;,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub uciazliwos$ci dla osob lub wtasnos$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca stosujac si¢ do powyzszych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na lokalizacjg baz,

warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopow i1 drog dojazdowych oraz na srodki ostroznosci i

zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pylami lub substancjami

toksycznymi, mozliwo$cia powstania pozaru i zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami.
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1.9. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.
Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednie wymagania sanitarne.
Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz zapewnia
bezpieczenstwa publicznego.
W odniesieniu do robot budowlanych stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane Wykonawca jest zobowiazany do sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na podstawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zawarte] w Dokumentacji Projektowe;.
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisOw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne begda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem os6b trzecich.
Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
Wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan warunkéw bezpieczenstwa 1 ochrony
przeciwpozarowej na budowie nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 sa uwzglednione w umowie.
1.10. Warunki dotyczace organizacji ruchu.
Dla robot prowadzonych w pasie drég Wykonawca opracuje i uzgodni z wlascicielem drogi projekt
organizacji ruchu.
1.11. Ogrodzenie placu budowy.
Wykonawca jest zobowiazany do przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub
Zamawiajacemu:
- projekt zagospodarowania placu budowy lub szkicOw planow organizacji i ochrony placu budowy oraz

uzyskania jego akceptacji
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1.12. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni.

Wykonawca opracuje 1 uzgodni z inspektorem nadzoru projekt zabezpieczenie chodnikéw 1 jezdni dla

budowy usytuowanej przy ulicy wymagajacej odpowiednich zabezpieczen, a takze uzyska odpowiednie

uzgodnienia.

Wykonawca jest zobowiazany do uzyskania decyzji na zajgcie pasa drogowego przy wykonywaniu sieci

kanalizacji deszczowej usytuowanych w pasie drog.

1.13. Nazwy i kody: grup robot, klas robét i kategorii robot.

Zakres robot objgtych zamoéwieniem w podziale na grupy robdt wg Wspdlnego Stownika Zamowien:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektoéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45400000-1 Wykonczeniowe roboty budowlane

Zakres robot objetych zamowieniem w podziale na klasy robot wg Wspdlnego Stownika Zaméwien:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty ziemne

45120000-4 Probne wiercenia i wykopy

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych 1
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45320000-6 Roboty izolacyjne

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

1.14. Okreslenia podstawowe

Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania wod

opadowych.

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania §ciekow.

Kanat deszczowy - kanatl przeznaczony do odprowadzania wod opadowych.

Odgalezienie - kanal przeznaczony do polaczenia wpustu deszczowego z siecia kanalizacji deszczowe;.

Studzienka kanalizacyjna rewizyjna - studzienka na kanale nieprzelazowym przystosowana do

wchodzenia dla wykonywania czynnosci eksploatacyjnej na kanale.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanalu w planie, na

zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch

kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.
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Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewodd pionowy
umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii $ciekow, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu
doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

Studzienka deszczowa z osadnikiem - studzienka kanalizacyjna stanowiaca podstawe¢ montazu wpustow

deszczowy oraz stuzaca do gromadzenia w dolnej czg$ci zanieczyszczen cigzszych od wyporu wody.

Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru wod opadowych, sptywajacych do kanatu z utwardzonych

powierzchni terenu.

Separator - podziemny zbiornik stluzacy do oddzielania i gromadzenie substancji olejowych ktore w
skutek unoszenia si¢ pozostaja na powierzchni zbiornika oraz substancji stalych takich jak piasek 1
zawiesina, ktore w skutek opadania (sedymentacji) osiadaja na dnie zbiornika.

Osadnik szlamowy - podziemny zbiornik stuzacy do oddzielania i gromadzenia substancji statych takich

jak piasek i zawiesina, ktore w skutek opadania (sedymentacji) osiadaja na dnie osadnika.

Wylot drenarski - element na koncu kanatu deszczowego odprowadzajacy wody deszczowe do odbiornika.

Komora robocza - zasadnicza czg$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysoko$¢

komory roboczej jest to odlegto§¢ pomigdzy rzedna dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu
przykrycia studzienki a rz¢dna spocznika.

Komin wlazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi, przeznaczony do zejs$cia

obstugi do komory robocze;j.

Plyta przykrycia studzienki — ptyta zelbetowa przykrywajaca komore robocza.

Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub

komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostgp do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;j.

Spocznik - element dna studzienki kanalizacyjnej pomigdzy kineta a §ciang komory robocze;.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w Specyfikacji technicznej wykonania i1 odbioru robdt budowlanych - czgsé

ogolna.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow
Wszystkie zakupione przez Wykonawcg materialy zastosowane do budowy sieci kanalizacji deszczowej
powinny odpowiada¢ normom krajowym zastapionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub
technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat
europejskich elementy i materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.
2.2. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
Wykonawca jest odpowiedzialnym, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy prawo budowlane.
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazania informacji o
przewidywanym uzyciu podstawowych materialdw oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania
robot, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatéw zgodnosci.
2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.
Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcg na plac budowy, ktére nie uzyskaja
akceptacji inwestora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z placu budowy
2.4. Wariantowe stosowanie materialow.
Jezeli w Dokumentacji Projektowej 1 Specyfikacji technicznej przewiduje si¢ wariantowe stosowanie
materiatow 1 elementéw budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi
inspektora nadzoru inwestorskiego 1 autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po
uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajacym, podejmuja odpowiednia decyzje. Wybrany i
zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiat, element budowlany lub urzadzenie nie moze by¢
ponownie zmieniony bez jego zgody.
2.5. Rury kanalizacyjne
Rury kanalizacyjne PP SN8 o $rednicy Dn500 mm, Dn400mm 1 Dn300 zastosowane do budowy kanatow
kanalizacji deszczowej powinny odpowiada¢ warunkom okreslonym w normie PN-EN 13476-1.
Rury kanalizacyjne PVC-U SN8 o $rednicy 200 mm zgodne z PN-EN 1401 sa stosowane do budowy
kanalizacji deszczowej
2.6. Studzienki rewizyjne 1000.
Studzienki rewizyjne 1000 z tworzywa sztucznego powinny odpowiada¢ normom PN-B-10729 i PN-EN 476.

Konstrukcja studzienki rewizyjnej ¢1000 sktada si¢ z trzech podstawowych elementéw wykonanych z
polietylenu lub polipropylenu: kinety (podstawa studzienki), pierscieni dystansowych lub karbowane;j
rury trzonowej (tworzacych komin studzienki) oraz stozka (aby mozna byto zastosowa¢ zwieniczenie). W
sktad zwienczenia wchodzi wlaz zeliwny klasy D400 uktadany bezposrednio na betonowym pierscieniu
odciazajacym. Klasy zwienczen powinny by¢ zgodne z norma PN-EN 124.

Lokalizacje, typ i gtgboko$¢ posadowienia wg dokumentacji projektowe;.



-12-
2.7. Studzienki deszczowe 600 z osadnikiem.
Studzienki deszczowe 600 z tworzywa sztucznego powinny odpowiada¢ normom PN-B-10729 i PN-EN 476.
Na trasie kanalizacji deszczowej zaprojektowano studzienki deszczowe 600 z osadnikiem.
Konstrukcja studzienki deszczowej €600 z osadnikiem sklada si¢ ze szczelnej polietylenowej lub
polipropylenowej konstrukcji trzonu o $rednicy wewnetrznej 600mm, podstawy z ptaskim dnem oraz
zwienczenia. W sktad zwienczenia wchodzi: wpust uliczny zeliwny kotnierzowy klasy D400 (uktadany
bezposrednio na betonowej plycie montazowej), betonowa plyta montazowa do wpustu ulicznego,
teleskopowy adaptera oraz betonowego pierScienia odciazajacego. Dodatkowym elementem jest
wiaderko osadnikowe do wpustu ulicznego.
W trzonie studzienki wykonane jest szczelne wlaczenie przewodu kanalizacyjnego PVC SN Dn200.
Whpusty uliczne zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 124.
Lokalizacjg, typ i glgboko$¢ posadowienia wg dokumentacji projektowe;.
2.8. Studzienka wpadowa 1200 z osadnikiem
Konstrukcja studzienki wpadowej ©1200 mm sktada si¢ z typowej studzienki z kregdw zelbetowych w
ktoérej znajduje si¢ otwor wpadowy z krata oraz z betonowego osadnika przy wlocie do studzienki.
Osadnik przy wlocie wykona¢ wg KPED 01.14
Betonowe studzienki o $rednicy wewn. 1200 mm powinny odpowiada¢ normom PN-EN 1917 i PN-EN 476.
Konstrukcja studzienki ©@1200 sktada si¢ z betonowej dennicy o $rednicy wewngtrznej ¥1200 mm z
gotowa kineta, krggow zelbetowych wewn. 1200 mm, stozka redukcyjny ¥1200/600 oraz zwienczenia.
W sktad zwienczenia wchodzi wtaz zeliwny klasy D400 uktadana na betonowym pier$cieniu odciazajacy.
Klasy zwienczen powinny by¢ zgodne z norma PN-EN 124,
Przewiduje si¢ zastosowanie wlazow zeliwnych z zamkiem zatrzaskowym.
Poszczegodlne elementy studzienek nalezy taczy¢ na uszczelki gumowe i zaprawe wodoszczelna.
Studnia powinna by¢ wyposazona w Zeliwne stopnie wtazowe zamontowane fabrycznie co 30 cm
mijankowo w dwoch rzedach. Potaczenia przewoddw kanalizacyjnych z kineta lub wiaczenia w $ciance
studzienki wykonac¢ jako potaczenia szczelne. Zewngtrzne powierzchni studzienki betonowej nalezy
zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo za pomoca mas bitumicznych.
Studzienkg wykona¢ w sposob gwarantujacy szczelno$¢ na eksfiltracjg jak 1 infiltracjg wody.

Lokalizacje, typ i gtgbokos$¢ posadowienia wg dokumentacji projektowe;.
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2.10. Wylot drenarski
Zakonczeniem kanalizacji deszczowej jest wylot drenarski.
Konstrukcja wylotu drenarskiego powinna zapewni¢ swobodny odptyw wody z kanatu deszczowego oraz
umozliwi¢ wykonanie prac zwiazanych z eksploatacja odbiornika.
Wylot drenarski powinien by¢ wyposazony w kratke stanowiaca ochrong przed przedostawaniem si¢ do
kanatu deszczowego matych zwierzat i zanieczyszczen z odbiornika.
Beton hydrotechniczny B10 1 B15 W-4 M-100 powinien by¢ zgodny z wymaganiami norm
BN-62/6738-07, PN-88/B-06250 i PN-EN 206-1.
2.11. Kruszywo na podsypke
Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111.
2.12. Beton
Beton hydrotechniczny klasy B15 powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy BN-62/6738-07, PN-
88/B-06250 1 PN-EN 206-1.
2.13. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.
2.14. Skladowanie materialow
Wykonawca zapewni wiasciwe sktadowanie 1 zabezpieczenie materiatow na placu budowy.
2.14.1. Rury kanalizacyjne
Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno- Ilub
wielowarstwowo. Powierzchnia skladowania powinna by¢ zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod
opadowych.
Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow. Wiazki mozna
skladowa¢ po trzy jedna na drugiej lecz nie wyzej niz 2 metry wysoko$ci. Gdy rury sa sktadowane w
stertach nalezy zastosowac¢ boczne wsporniki w odstgpach mak. co 1,5m. Gdy nie jest mozliwe podparcie
rur na catej dtugos$ci to spodnia warstwa rur winna spoczywac na drewnianych tatach o szerokosci min.
50 mm o takiej wysokos$ci, aby nigdy kielichy nie lezaly na ziemi. Rozstaw podpdr nie powinien by¢
wigkszy niz 2m. W stercie nie powinno znajdowac si¢ wigcej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5m. Rury
PVC-U nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac przewietrzanie. Zaslepki rur winny by¢ zdjete bezposrednio
przed montazem. Rury dostarczane sa z uszczelka zabezpieczona dla celéw magazynowych smarem
silikonowym.
Wykonaweca jest zobowiazany uktada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkos$ci i gatunkdw w sposob

zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegolnych stosow lub pojedynczych rur.
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2.14.2. Studzienki kanalizacyjne.
Studzienki kanalizacyjne nalezy sktadowaé w miejscach wyznaczonych tak, aby wszelkie elementy
studzienek nie byty narazone na uszkodzenia. Moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu, lecz w
temperaturze ponizej 40°C. Studzienki nalezy chroni¢ przed kontaktem z olejami i smarami.
2.14.3. Kregi betonowe.
Kregi mozna sktadowac¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregdw przekazywany
na grunt nie przekracza 0,5 MPa.
Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokos$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8
m. Skladowanie powinno umozliwia¢ dostgp do poszczegdlnych stosow wyrobow lub pojedynczych
kregow.
2.14.4. Wtazy kanatowe
Wtazy kanalowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dzialajacych korodujaco. Wtazy powinny
by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych
przedmiotéw oraz odwodniona.
2.14.5. Wpusty zeliwne
Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o
wysoko$ci maksimum 1,5 m.
2.14.6. Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowaé¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposéb zabezpieczajacy je

przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZET I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzgtu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jako$¢ wykonywanych robot.
Sprzet 1 maszyny uzywane do wykonania robot powinny by¢ zgodne z oferta wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacji technicznej lub w
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleh w
takich dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony 1 zaakceptowany przez Inwestora Nadzoru.
Liczba i wydajno$¢ sprzgtu i urzadzen powinien gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specytfikacji Technicznej 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym Umowa.
Sprzet stosowany do wykonywania robot musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz
spelnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepiséw dotyczacych jego uzytkowania.
Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane.
Sprzet 1 maszyny ktorych uzycie nie gwarantuje zachowania warunkéw i terminu Umowy, zostana przez
Inspektora Nadzoru niedopuszczone do wykonywania robot.
Sprzet 1 maszyny o parametrach odpowiadajacych o parametrach odpowiadajacych tym, ktére zostaty
wymienione w Specyfikacji Technicznej, Przedmiarach Robot lub Dokumentacji Projektowej, moga
zasta¢ wykorzystane przy prowadzeniu inwestycji po uprzednim zatwierdzeniu ich przez Inspektora
Nadzoru.
3.2. Sprzet do robot przygotowawczych i wykonczeniowych
W zalezno$ci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastgpujacy sprzet do wykonania robdt ziemnych i
wykonczeniowych:
— pile motorowa tancuchowa 4,2 KM,
— zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton,
— koparke podsigbierna 0,25 m’® do 0,40 m’,
— spycharke kotowa lub gasienicowa do 100 KM,
— sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zaggszczarke wibracyjna, ubijak spalinowy, walec
wibracyjny,

— pompy do odwadniania wykopow
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3.3. Sprzet do robot montazowych
W zaleznosci od potrzeb i1 przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet
montazowy:
— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek podsigbiernych,
— spycharek kotowych lub gasienicowych,
— sprzetu do zaggszczania gruntu,
— weciagarek mechanicznych,

— pomp do odwadniania wykopoéw
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca bedzie si¢ stosowal do ustawowych ograniczen nacisku na o§ samochodu przy transporcie
materiatow lub sprzgtu na i z terenu robot. Uzyska wszelkie niezbgdne zezwolenia wymagane prawem, co
do przewozu nietypowych tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich srodkow transportu, jakie nie wptyna
niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow, elementow (szczeg6lnie wielkogabarytowych)
oraz urzadzen.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ uzyte przez
Wykonawca pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych drég publicznych na koszt
Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwatl na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
4.2. Transport rur
Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka
transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wplywem sil bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur goérna warstwa nie moze przewyzszac¢ $cian $rodka transportu o
wigcej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej wyrobu.
Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegodlne
warstwy w miejscach stykania si¢ wyroboéw nalezy przektada¢ materiatem wyscidotkowym (o grubosci
warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).
Wytadunek rur w wiazkach wymaga uzycia podnosnika widlowego lub dzwigu z belka. Nie wolno
stosowac lin stalowych lub tancuchow.
4.3. Transport studzienek kanalizacyjnych.
Studzienki kanalizacyjne podczas transportu musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny
by¢ utozone $cisle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ (wylacznie materiatami
niemetalowymi - najlepiej taSmami parcianymi). Powierzchnie pojazdow przewozacych studzienki musza

by¢ réwne 1 pozbawione ostrych lub wystajacych krawedzi.
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Transport betonowych elementow studzienek powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji
wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem
przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek,
rozpordéw i klinow z drewna, gumy lub innych odpowiednich materialdow. Podnoszenie i opuszczanie
elementow obudowy nalezy wykonywa¢ za pomoca minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych
réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.
Transport 1 roztadunek betonowych elementdw na zasadach okreslonych przez producenta.
4.4. Transport wlazow kanalowych i wpustow zeliwnych.
Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem.
Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przesuwaniem si¢ podczas transportu.
4.5. Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktore nie spowoduja
segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajacej granice okreslona w wymaganiach technologicznych.
4.6. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4.7. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem, za ich
zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa i wymaganiami Specyfikacji technicznej, projektem organizacji
robdt 1 poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robot i trwale
oznaczy je w terenie za pomoca kotkéw osiowych, kolkow $wiadkow i kotkow krawedziowych. W
przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzanymi przez shuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inspektorowi
Nadzoru.
Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczgcia robdt do wszystkich wiascicieli 1 uzytkownikow
uzbrojenia nad- 1 podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac warunki wykonywania
robot w strefie tych urzadzen.
W celu zabezpieczenia wykopdw przed ewentualnym zalaniem woda pompowana z wykopéw lub z
opadow atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastgpujace warunki:
a) gorne krawedzie elementow umocnien wykopow powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad

szczelnie przylegajacy teren;
b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody
poza teren przylegajacy do wykopu;

W razie konieczno$ci wykona¢ ciag odprowadzajacy wodg na bezpieczng odleglos¢.
5.2.1. Prace rozbidrkowe
Nie przewiduje si¢ wykonywania robdt rozbiorkowych na ktorych prowadzenie wymagana jest decyzja
administracyjna.
Prace rozbiorkowe obejmuja usunigcie z pasa wywlaszczenia (montazowego) resztek starych budowli,
chodnikéw, kraweznikéw, nawierzchni drogowych, ogrodzen i innych, w stosunku do ktorych zostato to
przewidziane w Dokumentacji Projektowej lub nakazane przez Inspektora Nadzoru.
Wszystkie obiekty przewidziane do rozbidrki, wykonane z elementéw mozliwych do powtdrnego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen i odwiezione w miejsce
wskazane przez Inspektora Nadzoru. Bezuzyteczne elementy i materialy powinny by¢ wywiezione w
miejsce wskazane przez Zamawiajacego. W przypadku sktadowania tych materialow poza pasem
montazowym Wykonawca powinien uzyska¢ na to pisemna zgod¢ wtasciciela gruntu.
Doty (wykopy) po usunigtych budowlach lub ich elementach, znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie
z Dokumentacja Projektowa beda wykonywane wykopy powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone.
W szczegblnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;j. Jezeli budowle przeznaczone
do usunigcia stanowia elementy uzytkowanego uktadu komunikacyjnego (przepusty, nawierzchnie,
wjazdy) Wykonawca moze przystapi¢ do prac rozbidorkowych dopiero po zapewnieniu odpowiedniego
objazdu.
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5.3. Projekt zagospodarowania placu budowy.
Nie przewiduje si¢ odrgbnego projektu zagospodarowania placu budowy.
5.4. Projekt organizacji budowy.
Nie przewiduje si¢ odrgbnego projektu organizacji placu budowy.
5.5. Projekt technologii i organizacji montazu.
Nie przewiduje si¢ odrgbnego projektu technologii 1 organizacji montazu.
5.6. Czynnosci geodezyjne na budowie.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidlowe, zgodne z dokumentacja projektowa, wytyczenie
wszystkich nowo projektowanych obiektow przez uprawnionego geodete, ktory przeniesie wysokos¢ z
reperow, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacja projektowa.
Szkice z tyczenia geodezyjnego stanowia dokumentacj¢ budowy i powinny by¢ przechowywane przez
kierownika budowy. Wykonana sie¢ kanalizacji deszczowej podlegaja powykonawczej inwentaryzacji
geodezyjne;.
5.7. Roboty ziemne
Wykopy pod kanalizacj¢ nalezy wykona¢ o $cianach pionowych , recznie lub mechanicznie, zgodnie z
normami PN-B-10736.
Wykop pod kanal nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢ w
gorg¢ w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwos$¢ grawitacyjnego odptywu wod z
wykopu w czasie opadow oraz odwodnienia wykopdéw nawodnionych.
Krawedzie boczne wykopu oznacza si¢ przez odmierzenie od kotkdéw osiowych, prostopadle do trasy
kanatu, potowy szeroko$ci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkéw krawedziowych, naciagnigcie sznura
wzdtuz nich 1 naznaczenie krawedzi na gruncie topata.
Wydobywana ziemig na odktad nalezy sktadowa¢ wzdhuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego
krawedzi, aby utworzy¢ przej$cie wzdluz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z
wyrzucanej ziemi.
Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione.
Przy prowadzeniu robot przy pasie czynnej jezdni, wykopy nalezy umocni¢ wypraskami. Obudowa
powinna wystawac 15 cm ponad teren.
Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rz¢dnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie
suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu. Poglebienie wykopu do projektowanej rz¢dnej nalezy wykonaé bezposrednio przed
utozeniem podsypki.
W trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace

odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolg rzgdnych dna.
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Lawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokos$ci ok. 1,0 m nad powierzchnia terenu w odstgpach co
30 m. Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub
biegnace réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.
Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwila osiagnigcia gtebokosci wigkszej
niz 1 m od poziomu terenu, w odlegto$ciach nie przekraczajacych 20 m.
Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.
Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntéw zwigzlych, £5 cm dla
gruntdw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi +5 cm.
5.7.1. Obudowa $cian i rozbidrka obudowy
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru szczegdtowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopow na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i
ochrong wykonywanych robot.
5.7.2. Odwodnienie wykopu na czas budowy kolektoréw
Przy budowie kanalizacji w zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci wymaganej
depresji zastosowano metod¢ odwodnienia depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;.
Przy odwodnieniu poprzez depresj¢ statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy zastosowac
typowe zestawy iglofiltrow IgE-81 o dlugosci 6m montowane za pomoca:
- wplukiwanej rury obsadowej $r. 133 mm 1 wykonania obsypki filtracyjnej (dla gruntow z

przewarstwieniami),
- wptukiwanej rury $r. 50 mm (dla jednorodnej warstwy gruntu przepuszczalnego),
Do wptukania zastosowaé pompy zanurzeniowe lub wykorzysta¢ hydranty p. poz.
Igtofiltry wptukiwa¢ w grunt po obu stronach co 1 m naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego
iglofiltru nalezy przeprowadzi¢ probg pompowania w czasie 6 godzin za pomoca pompy przeponowej
celem ustalenia statego wydatku wody i prawidlowosci obsypki filtracyjne;.
Wody drenazowe nalezy odprowadzi¢ powierzchniowo do istniejacych rowdw melioracyjnych i
przydroznych lub do kanalizacji deszczowej (w zaleznos$ci od warunkow lokalnych).
Zakres robdt odwadniajacych nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych warunkow gruntowo-wodnych w

trakcie wykonywania robot.
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5.7.3. Podtoze

5.7.3.1. Podtoze naturalne

Podtoze naturalne stosuje si¢ w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotno$ci) z zastrzezeniem

posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spadu przewodu.

Podloze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

e rozmyciem przez plynace wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca rowka o glgbokosci 0,2-
0,3m 1 studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposob zapobiegajacy dostaniu
si¢ wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzacej si¢ w nich wody;

e dostgpem i dzialaniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co najmniej
0,50 m ponizej poziomu podtoza naturalnego. Badania podtoza naturalnego wykonac.

5.7.3.2. Podloze wzmocnione (sztuczne)

W przypadku zalegania w poblizu innych gruntéw, niz te ktore wymieniono w pkt 5.3.4.1., nalezy

wykona¢ podtoze wzmocnione.

Podloze wzmocnione nalezy wykona¢ jako:

¢ podloze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze naturalne lub przy

nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ily), makroporowatych i kamienistych;

¢ podloze zwirowo-piaskowe lub thuczniowo-piaskowe:

- przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo $ci§liwych (muty, torfy, itp.) o matej grubosci po ich
usunieciu;

- przy gruntach wodonos$nych (nawodnionych w trakcie robot odwadniajacych);

- W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ mial podloze naturalne dla przewodow;

- jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;

- w razie koniecznosci obetonowania rur.

Grubos¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,15 m.

Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod zlaczami rur powinno by¢ wykonaé¢ po probie szczelno$ci

odcinka kanatu.

Niedopuszczalne jest wyrownanie podtoza ziemia z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna,

kamieni lub gruzu.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedna czwarta swojej powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na

tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ dla przewodow PVC 10 cm, a dla

pozostaly 5 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie

powinno by¢ wigksze niz 10%.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji Projektowe;j

nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie £1 cm.

Badania podtoza naturalnego i umocnionego — zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735.
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5.8. Roboty montazowe.
Po przygotowaniu wykopu 1 podloza mozna przystapi¢ do wykonania montazowych robot
kanalizacyjnych.
W celu zachowania prawidlowego postgpu robot montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy
kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i glebokosci

posadowienia kolektora powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

5.8.1. Ogdlne warunki uktadania kanatow

Po przygotowaniu wykopu i1 podtoza zgodnie z punktem 5.3. mozna przystapi¢ do wykonania
montazowych robot kanalizacyjnych.

Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw przewodéw. Do budowy kana-
tow w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po cz¢sciowym odbiorze technicznym wykopu i podtoza na
odcinku co najmniej 30 m.

Przewody kanalizacji deszczowej nalezy ulozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10736.
Materiaty uzyte do budowy przewodoéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa 1 ST. Rury do
budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi
oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomoca jednej lub dwoch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur
do wykopu. Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.
Kazda rura po utozeniu zgodnie z osia i niweleta powinna $cisle przylega¢ do podioza na calej swej
dhugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza si¢ pod ztaczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia
wlasciwego uszczelnienia ztaczy. Poszczegoélne rury nalezy unieruchomi¢ (przez obsypanie ziemia po
srodku dhugosci rury) i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia do czasu
wykonania uszczelnienia ztaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ utozenia rury (o$ 1 spadek) za pomoca
taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomoc-
niczych.

Odchyltka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ £20 mm dla rur PVC.
Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ +1 cm.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec ulozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowa lub opadowa przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowana pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewoddéw i badaniu szczelno$ci nalezy rury zasypac do takiej

wysokosci, aby znajdujacy si¢ nad nim grunt uniemozliwit sptynigcie ich po ewentualnym zalaniu.
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5.8.2. Montaz przewodoéw kanalizacyjnych
Rury mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Przy uktadaniu pojedynczych rur na
dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem, nalezy:
o wstepnie rozmiescic rury na dnie wykopu,
o wykona¢ zlacza, przy czym rura kielichowa (do ktorej jest weiskany bosy koniec nastepnej rury)
winna by¢ uprzednio obsypana warstwa ochronna 30 cm ponad wierzch rury, z wylaczeniem odcinkéw
polaczenia rur. Osie taczonych odcinkéw rur musza si¢ znajdowa¢ na jednej prostej, co nalezy
uregulowac¢ odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.
Rury nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym pierscieniem gumowym. W celu przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wilasciwie
przygotowac rury, wykonujac odpowiednio wszystkie czynnos$ci przygotowawcze, takie jak:
o przycinanie rur,
o ukosowanie bosych koncow rur i ich oznaczenie.
Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac bose konce rury pod katem
15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy grubo$ci $cianki rury
byla nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy potaczeniu kielichowym
wciskowym zaznaczy¢ glebokos¢ ztacza.
Ztacza kielichowe wciskane nalezy wykonywac¢ wkiadajac do wglgbienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowana pierscieniowa uszczelke gumowa, a nastepnie wciskajac bosy zukosowany koniec rury do
kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego konca rury przy
srednicach powyzej 90 mm uzywacé nalezy wciskarek.
Potwierdzeniem prawidtowego wykonania polaczenia powinno by¢ osiagnigcie przez czoto kielicha
granicy wcisku oraz wspotosiowos¢ taczonych elementow.
5.8.3. Montaz studzienki rewizyjne DN1000
W miejscu lokalizacji studni na dnie wykopu przygotowa¢ warstwe podsypki piaskowej grubosci 10cm
na ktérej nalezy utozy¢ kinete studzienki. Kinetg potaczy¢ z bosymi koncami rur kanatlowych. Nastepnie
nalezy natozy¢ kielichem do dolu pierscien dystansowy. Kolejne pierscienie naktada¢ tak by segmenty
drabinki wypadaty jeden nad drugim. Uzyskanie odpowiedniej wysokosci studzienki uzyskaé poprzez
skracanie standardowe pierscieni dystansowych. Stozek montuje si¢ jak pozostate elementy studni.
Obsypke studzienki wykona¢ w taki sposdb aby zapewni¢ wypelienie wszystkich wolnych
zewngtrznych przestrzeni studni. Zaggszczenie gruntu wykonywaé warstwami sukcesywnie do
wznoszenia studni.

Jako zwienczenie studni zamontowac betonowy pierscien odciazajacy na zagegszczonym podtozu, wiaz

kanatowy zeliwny i teleskopowym adapterem do wlazow.
Studzienki rewizyjne DN1000 montowa¢ zgodnie z instrukcja producenta.

Lokalizacje, typ i rzadne posadowienia studzienek podano w dokumentacji projektowe;.
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5.8.4. Montaz studzienki deszczowe z osadnikiem DN600
W miejscu lokalizacji studni deszczowych na dnie wykopu przygotowac warstwe podsypki piaskowej
grubosci 10cm na ktorej nalezy ulozy¢ $lepa kinete studzienki. Nastepnie nalezy natozy¢ kielichem do
dotu pierscien dystansowy. Uzyskanie odpowiedniej wysokosci studzienki uzyskaé poprzez skracanie
standardowe pierScieni dystansowych.
Obsypke studzienki wykona¢ w taki sposéb aby zapewni¢ wypelnienie wszystkich wolnych
zewnetrznych przestrzeni studni. Zaggszczenie gruntu wykonywaé warstwami sukcesywnie do
wznoszenia studni.
Jako zwienczenie studni zamontowa¢ betonowy pierScien odciazajacy na zaggszczonym podlozu,
betonowa plyte¢ montazowa oraz wpust uliczny zeliwny kothierzowy klasy D400 (uktadany bezposrednio
na betonowej ptycie montazowej) i teleskopowy adapter
Studzienki deszczowe z osadnikiem DN600 montowa¢ zgodnie z instrukcja producenta.
Lokalizacje, typ i rzadne posadowienia studzienek podano w dokumentacji projektowe;.
5.8.5. Wykonanie podlaczen powyzej dna kinety.
Wkiadka ,,in situ” stluzy do wykonywania na placu budowy dodatkowego podlaczenia przewodu
kanalizacyjnego powyzej dna kinety. Specjalna pita wyrzynarka, na zadanej wysokosci, wykonujemy
otwor w S$ciance studzienki tak aby nie kolidowat z kielichem montazowym innych elementéw.
Krawedzie wywierconego otworu oczy$ci¢ z zadziorow. Nastgpnie zamontowaé w wywierconym
otworze specjalna uszczelkg 1 posmarowaé ja Srodkiem poslizgowym. Do tak przygotowanego otworu
nalezy wtlozy¢ specjalny kielich ,,in situ”. W tak przygotowana wktadke ,,in situ” nalezy umiesci¢ rurg
gtadkoscienng podtaczenia PVC-U.
W przypadku wykonywania podlaczenia w $ciance studzienki powyzej 40 cm od dna kinety przewiduje
si¢ wykonanie podlaczenia z rura spadowa umieszczona na zewngtrz. Podlaczenie rury spadowej
przewiduje si¢ poprzez wyprowadzenie za pomoca trojnika dodatkowego podiaczenia spustowego prosto
do dna kinety studni z wykorzystaniem do tego celu odpowiednio przycigtej rury PVC-U 1 kolan.
Podlaczenie glowne nalezy doprowadzi¢ do wczesniej wykonanej wkiadki ,,in situ” i podlaczyc.
Podtaczenie glowne (przewod czyszczakowy) stuzy gltéwnie do celéw rewizyjnych i1 konserwacyjnych.
Szczelne podlaczenia przewoddéw kanalizacyjnych w S$ciankach studzienki wykonaé¢ zgodnie
z zaleceniami producenta studzienek.
5.8.6. Montaz studzienki wpadowej z osadnikiem
W miejscu lokalizacji studni na dnie wykopu przygotowaé warstwe podsypki piaskowej grubosci 10cm
na ktorej nalezy utozy¢ Slepa kinete studzienki. Nastepnie nalezy natozy¢ kielichem do dotu pierscien
dystansowy. Uzyskanie odpowiedniej wysoko$ci studzienki uzyskaé poprzez skracanie standardowe
pierscieni dystansowych. W przypadku stosowania studni monolitycznych na przygotowanym podtozu
utozy¢ calq studzienkg.
Obsypke studzienki wykona¢ w taki sposéb aby zapewni¢ wypelnienie wszystkich wolnych
zewnetrznych przestrzeni studni. Zaggszczenie gruntu wykonywaé warstwami sukcesywnie do

wznoszenia studni.
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Jako zwienczenie studni zamontowaé betonowy pier§cien odciazajacy na zageszczonym podiozu,
betonowa plyte montazowa oraz wlaz zeliwny koierzowy (uktadany bezposrednio na betonowej ptycie
montazowej) 1 teleskopowy adapter.
W $ciance studzienki wykona¢ otwor do osadnika. Osadnik przy wlocie wykona¢ wg KPED 01.14.
Nastgpnie zamontowac kratg przy wlocie do studzienki.
Lokalizacje, typ i rzedne posadowienia studzienki podano w dokumentacji projektowe;j.
5.8.7. Wykonanie wylotu drenarskiego
Wylot drenarski kanatu deszczowego nalezy wykona¢ w oparciu o Katalog Powtarzalnych Elementéw
Drogowych (KPED 02.16 1 02.17).
Wyloty nalezy wykona¢ z betonu hydrotechnicznego B10 1 B15. Wylot drenarski sktada si¢ ze $ciany
czolowej, plyty dennej oraz 2 skrzydel, tj. $cian bocznych trdjkatnych. Grubo$é poszczego6lnych
elementdw - 15 cm. Na wylocie nalezy zamontowac kratg z prgtow stalowych.
Lokalizacje, typ i rzedne posadowienia wylotu drenarskiego wg dokumentacji projektowe;.
5.9. Zasypka i zaggszczenie gruntu
Uzyty material 1 sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego
przewodu 1 obiektdéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m dla rur z PVC.

Zasypanie kanalu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

etapl — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wylaczeniem odcinkow na ztaczach;
etap II — po probie szczelno$ci ztacz rur kanalowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen;

etap Il — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem i rozbidrka
umocnien $cian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamient,
mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien by¢
zaggszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczeg6lnym uwzglednieniem wykopu pod ztacza,
zeby kanal nie ulegl zniszczeniu. Zasypanie wykopow powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem
rodzimym, jezeli spelnia powyzsze wymagania, warstwami 0,1-0,2 mm, z jednoczesnym zaggszczeniem i
ewentualna rozbiorka umocnien §cian wykopu.

Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami o grubo$ci dostosowanej do przyjetej metody zagesz-
czenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych zaggszczenia gruntéw okre§lonych zgodnie z

wymaganiami w normie PN-S-02205.
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5.10. Odbudowa nawierzchni.
W ramach budowy kanalizacji deszczowej przewidziano wykonanie tymczasowej nawierzchni drogowej
w pasach jezdnych i wjazdach z kruszyw tamanych o grubosci 15¢cm (mieszanka optymalna)
stabilizowana mechanicznie 0/31,5mm,
Docelowa odbudowa nawierzchni po robotach zostanie wykonana w ramach prac drogowych
5.12. Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowiazany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu wokot
budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o

porzadku.
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6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole robodt, jakos¢ wyrobdéw budowlanych, zapewni
odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek i badania materiatow i robot. Wykonawca
bedzie prowadzil pomiary i badania materiatow oraz robot z czgstotliwo$cia gwarantujaca, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j 1 specyfikacji techniczne;.
6.2. Pobieranie probek.
Probki nalezy pobiera¢ losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowanie do badan. Inspektor nadzoru inwestorskiego bgdzie miat mozliwos¢
udzialu w pobieraniu probek.
Wykonawca, na zlecenie Inspektora Nadzoru, bedzie przeprowadzal dodatkowe badania materiatow, ktore
budza watpliwosci co do ich jakosci, o ile wykonawca nie usunie tych materialéw z placu budowy lub
zostana one poprawione przez Wykonawcg. W przypadku stwierdzenia usterek koszt tych dodatkowych
badan bedzie pokrywal Wykonawca, w przeciwnym przypadku koszt ponosi Inspektor Nadzoru.
6.3. Proba szczelnosci kanalow grawitacyjnych
Probe szczelnosci wykona¢ w oparciu o normg¢ PN-EN 1610:2002.
Probe szczelnosci kanatlu nalezy przeprowadzac na eksfiltracje wod. Probe przeprowadza si¢ odcinkami o
dhugosci ok. 200 m facznie ze studzienkami kanalizacyjnymi po zastabilizowaniu przewodu i cz¢sciowym
(min 30 cm) przykryciu. Ztacza kielichowe pozostaja niezasypane.
Rurociag podda¢ probie o cisnieniu 3,0 m st. wody. Czas trwania proby powinien wynosi¢ 15 min. Probg
uwaza si¢ za pozytywna, jezeli ubytki nie przekraczaja 0,02 dm*/m* powierzchni rury.
6.4. Kontrola, pomiary i badania
Wszystkie badania i pomiary powinny by¢ przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku dokonywania badania, ktérych normy nie obejmuja na lezy postgpowaé zgodnie z
wytycznymi krajowymi albo wg innych procedur zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystapieniem do badan lub pomiarow Inspektor Nadzoru zostanie powiadomiony przez
Wykonawce o rodzaju miejscu i terminie wykonywania tych czynnosci. Wykonawca przedstawi na
pismie wyniki badan i pomiaréw do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.
6.4.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
— zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,
— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
—  okreSlenie stanu terenu,
— ustalenie sktadu betonu i zapraw,
— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
— ustalenie metod wykonywania wykopow,

— ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania budowy.
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6.4.2. Kontrola, pomiary 1 badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie 1 z

czestotliwoscia okreslona w niniejszej Specyfikacji technicznej 1 zaakceptowana przez Inspektora

Nadzoru.

W szczeg6lnoscei kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,

badanie zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda,

sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie

badanie 1 pomiary szeroko$ci, grubosci 1 zaggszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

badanie odchylenia osi kanatow,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zalozenia przewoddw, studzienek,

wykonania i posadowienia wylotu drenarskiego,

badanie odchylenia spadku kanatéw,

sprawdzenie prawidlowos$ci ulozenia przewodow,

sprawdzenie prawidlowos$ci uszczelniania przewodow,

badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzednych posadowienia wpustow deszczowych (kratek) i pokryw wiazowych,
sprawdzenie wykonanych izolacji.

sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania prac montazowych poprzez kamerowanie.

6.3.3. Dopuszczalne tolerancje 1 wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz+ 5 cm,

odchylenie wymiardw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ = 3 cm,

odchylenie szeroko$ci warstwy podloza nie powinno przekraczaé + 5 cm,

odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegto$ci osi utozonego przewodu od osi
przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ = 5 mm,

odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i1 +10% projektowanego spadku (przy
zwigkszonym spadku),

wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien
by¢ zgodny z dokumentacja projektowa

rz¢dne kratek Sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do =5 mm.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z Dokumentacja
Projektowa 1 Specyfikacja techniczna, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.
Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosci podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacji technicznej nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg zalecen
Inspektora Nadzoru na pismie.
Ksiazka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rzeczywisty obmiar rob6t budowlanych.
Obmiar wykonywanych robot dokonuje w sposob ciagty kierownik budowy.
7.2. Zasady okreslajace ilos¢ robot i materialow.
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu. Dtugosci pomigdzy
poszczeg6lnymi punktami beda mierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej 1 podawane w metrach.
Objetosci beda wyliczane w [m’], powierzchnie w [m?] a sprzet 1 urzadzenia w [szt.].
Obowiazuje doktadnos¢ do dwoch znakdéw po przecinku.
[losci, ktore maja by¢ obmierzane wagowo, beda okreslone w kilogramach lub tonach.
7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy.
Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zastang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt
pomiarowy wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru wazne
Swiadectwa.
7.4. Czas przeprowadzenia pomiarow.
Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze w
przypadku wystegpujacej dluzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajacych nalezy przeprowadzaé w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t ulegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz niecodzowne obliczenia beda wykonywane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami dotaczonymi do ksiazki obmiarow, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowej. W razie
braku miejsca na szkice, moga by¢ one dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiarow,

ktorego wzor zostanie uzgodniony z Zarzadzajacym.
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8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Rodzaje odbiorow.
Wystepuja nastgpujace rodzaje odbiorow: odbidr czesciowy, odbidr etapowy, odbior robot zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu, odbiér koncowy, odbidr po okresie regkojmi, odbidr ostateczny (pogwarancyjny).
8.2. Ogolne zasady odbioru robot
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja techniczng i
wymaganiami Inspektora Nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6
daty wyniki pozytywne.
8.3. Odbiory cze¢sciowe i etapowe.
Odbior czegsciowy lub etapowy polega na ocenie ilosci i1 jako$ci wykonywanych czesci robot. Odbior
czgSciowy lub etapowy dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robdt. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru.
Odbiory etapowe przeprowadzi¢ wg podzialu opracowania na etapy zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
8.4. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ dla poszczegdlnych faz robot podle-
gajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastgpnej czgsci robot, uniemozliwiajacych
odbidr robot poprzednich.
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— roboty montazowe wykonania rur kanalowych i odgal¢zien wraz z podtozem i drenazem,
— zamontowane studzienki kanalizacyjne i wpusty deszczowe,
— zamontowany wylot drenarski
— wykonana izolacja,
— zasypany zaggszczony wykop.
Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania og6lnego postepu robot.
Dhugos¢ odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.
Przed odbiorem koncowym nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie wykonania robot poprzez kamerowanie.

Wyniki kamerowania nalezy zataczy¢ do operatu powykonawczego.
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8.5. Odbidr koncowy
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci.
Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce powiadomieniem na pi§mie Inspektora Nadzoru o zaistnieniu tego faktu.
Odbior koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach na wykonanie robét, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia roboét 1 przyjecia dokumentow.
Odbiorowi koncowemu podlega:
— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na

sprawdzeniu protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych cze¢sciowych),
— badanie szczelnosci przewodu (zgodnie z punktem 6.3).
Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujgte w formie protokotu, szczegdtowo
omoOwione, wpisane do dziennika budowy 1 podpisane przez nadzoér techniczny oraz cztonkéw komisji
przeprowadzajacej badania. W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbiordw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonywania Robot uzupetniajacych i robdt poprawkowych.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaly spetnione. Jezeli
ktére§ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spelnione, nalezy oceni¢ jego
wplyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zalezno$ci od tego okresli¢ konieczne dalsze
postgpowanie.
8.6. Odbidr po okresie rekojmi.
Pod koniec okresu rgkojmi Zamawiajacy lub wtasciciel obiektu organizuje odbior ,,po okresie rekojmi”.
8.7. Odbior ostateczny - pogwarancyjny.
Odbidr ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robdt zwiazanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rgkojmi oraz
ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
8.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego.
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiazany przygotowacé odpowiednie dokumenty:
- dziennik budowy
- dokumentacja techniczna powykonawcza
- inwentaryzacja geodezyjna
- protokoly prob szezelnos$ci 1 pomiardw elektrycznych
- wyniki kamerowania przewod6w kanalizacyjnych

- atesty 1 aprobaty zastosowanych materiatow 1 urzadzen
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9. ROZLICZENIE ROBOT
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci okresli¢ nalezy w umowie na wykonanie robodt

zwiazanych z realizacj¢ inwestycji.

Podstawa ptatno$ci bedzie jednostka obmiarowa:

- dla kanalizacji grawitacyjnej - 1mb wykonanego kanalu deszczowego

- dla podtaczenia kanalizacyjnego - 1mb i 1szt. wykonanego podtaczenia kanalizacyjnego

Cena jednostkowa lub ryczattowa wykonania robot obejmuje:

- koszty robocizny i koszty dodatkowe z tym zwiazane,

- koszty uzytych materiatow razem z kosztami kupna, przechowywania i mozliwie najkrétszej drogi
dostawy na miejsce budowy,

- koszt sprzetu razem z kosztami dodatkowymi,

- koszty posrednie, kalkulacja zysku 1 strat,

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacym prawem.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

— roboty przygotowawcze, prace pomiarowe 1 oznakowanie robot,

— zakup 1 dostawe¢ materialow,

— wykonanie wykopu wraz z umocnieniem $cian wykopu 1 jego odwodnienie,

— transport mas ziemnych,

— przygotowanie podtoza i fundamentu,

— wykonanie wylotu drenarskiego,

— ulozenie przewoddw kanalizacyjnych i montaz studzienek kanalizacyjnych, studzienek deszczowych z
osadnikami,

— prace geodezyjne

— zasypanie i zaggszczenie wykopu,

— przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zostata opracowana przez ,,SOKOM:” Inzynieria Komunikacyjna Norman
Solonek, 08-300 Minsk Mazowiecki ul. Topolowa 4/39, tel. (025) 662-079-897

Kanalizacja deszczowa zostata zaprojektowana przez Biuro Ustug Technicznych Krzysztof Kruk,
07-100 Wegréw ul. Gdanska 21, tel. (025) 792-32-47

10.2. Normy
PN-EN 1997-1
PN-EN 1997-2

PN-B-10736:1999

PN-EN 124

PN-EN 476

PN-EN 752

PN-EN 1401-1

PN-EN 1610

PN-EN 1917

PN-EN 13598-2

PN-EN 12050-4

PN-S-02204:1997
PN-S-02205:1998
PN-EN 12201-2

Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Czg$¢ 1: Zasady ogolne

Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Czg$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Zwienczenia wpustoéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego 1 kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie sterowanie
jakoscia.

Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjne;j.

Zewngtrze systemy odwadniajace 1 kanalizacyjne.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek
winylu) (PVC-U) -- Czg$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu

Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

Studzienki wiazowe 1 niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
wioknem stalowym i zelbetowe

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemne;j
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej - Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) - Cz¢s$¢ 2:
Specyfikacje studzienek wtazowych i inspekcyjnych

Przepompownie $ciekow w budynkach i ich otoczeniu Zasady budowy i badania
Czgs$¢ 4: Zawory zwrotne do przepompowni $ciekéw bez fekaliow 1 z fekaliami.
Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz
do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Czgs¢ 2:

Rury
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10.3. Ustawy

l.

A

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr z 2020, poz. 1333 z zm.)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30 poz. 163 z pdzn. zm.)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 poz. 881)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 poz. 1321 z pdzn. zm.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627 z p6zn. zm.)
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. Nr 204 poz. 2086 z
2004r.)

10.4. Rozporzadzenia

1.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. - w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U.
Nr 38 poz. 455)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (dz. U. Nr 209 poz. 1779)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. Nr 209 poz.1780)

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. - w sprawie ogolnych
przepisoOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz.U. Nr 169 poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz plany bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. - w sprawie sposobdéw deklarowania
wyrob6éw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198 poz. 2041)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. - zmieniajacej rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198 poz. 2042)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. - w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072)

10.4. Inne dokumenty

1.

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” — 2003 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom I rozdz. IV -1989 r. —
Roboty ziemne.

Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych (KPED) opracowany przez ,, Transprojekt”, Warszawa



